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PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU @IT Z IZOLATK A ORAZ NADBUDOWA t ACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO
ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY - INSTALACJE SANITARNE

UWAGI:
- Przy kalkulowaniu demonig istniegcych instalacji wskazana jest wizja lokalna na kbie.

Kosztorys nie obejmuje:

- Wyposaenia specjalistycznego.

- Porczy, uchwytdw i siedzisk dla niepetnosprawnych.

- Kratek kontaktowych w drzwiach.

- Obudow instalacji ptytami GK lub podobnymi masdaimi.
- Zasilania urzdzeh.
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PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU @IT Z IZOLATK A ORAZ NADBUDOWA t ACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO
ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY - INSTALACJE SANITARNE

Nr  |Opis robét
1./PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU O AIT Z IZOLATK A ORAZ NADBUDOWA £ ACZNIKA C-E WRAZ
Z JEGO ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY - INSTALACJE SANITARNE
1.1/INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.2/INSTALACJA KANALIZACJI DEZYNFEKOWANEJ
1.3/BIALY MONTA Z
1.4/INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.5/INSTALACJA Z.W., C.W.U., CYRKULACJI | P.P@. HYDRANTOWEJ ORAZ DEMINERALIZOWANEJ | ZMEKCZONEJ
1.6/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.7/WEZEt REGULACYJNO-POMPOWY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
1.8/INSTALACJAWODY LODOWEJ
1.9/INSTALAJCIJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.10/INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.11|INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
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PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU @IT Z IZOLATK A ORAZ NADBUDOWA t ACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO
ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY - INSTALACJE SANITARNE

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIA tU OAIT Z IZOLATK A ORAZ
NADBUDOWA £ ACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOW A O SZYB WINDOWY - INSTALACJE
SANITARNE
1.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rur PCWsrednicy do 50mm nécianach budynku
0230/07
m 11,000
2 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rur PCWsrednicy 75-110mm nécianach budynku
0230/08
m 48,000
3 KNR 4-02 |Demonta elementdw uzbrojenia ruragju - wpustweliwnego podtogowegérednicy 50mm
0234/02
szt 1,000
4 KNR 4-02 |Demonta elementdw uzbrojenia ruragju - wpustwzeliwnego piwnicznegérednicy 100mm
0234/03
szt 4,000
5 KNR 4-02 |Demonta podefcia odptywowego z rur PC\fednicy 50mm
0233/06
szt 5,000
6 KNR 4-02 |Demonta podefcia odptywowego z rur PC\fednicy 110mm
0233/08
szt 6,000
7 KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW grednicy 110mm z uszczelnieniem gigeniami gumowymi - 110x110x110
0211/06
szt 1,000
8 KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW gednicy 110mm z uszczelnieniem geniami gumowymi - 110x75x110
0211/06
szt 1,000
9 KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW grednicy 110mm z uszczelnieniem geniami gumowymi - 110x50x110
0211/06
szt 2,000
10 KNR 4-02 |Wstawienie z&lepki z PCW csrednicy 50mm z uszczelnieniem gigeniami gumowymi
0211/04
szt 4,000
11 KNR 4-02 |Wstawienie zélepki z PCW asrednicy 110mm z uszczelnieniem gigeniami gumowymi
0211/06
szt 11,000
12 | KNR-W 2-15|Rurockgi z PVC kanalizacyjne érednicy 50mm o patzeniach wciskowych nicianach w budynkach
0208/01 |niemieszkalnych
m 21,000
13 | KNR 2-15W |Rurockgi z PCW kanalizacyjne, n@ianach w budynkach niemieszkalnych ocgpaéniach wciskowych, o
0208/02 |srednicy 75mm
m 4,000
14 | KNR-W 2-15|Rurockgi z PVC kanalizacyjne érednicy 110mm o patzeniach wciskowych n&ianach w budynkach
0208/03 |niemieszkalnych
m 28,000
15 | KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie pod#j odptywowych z PVC drednicy 50mm o patzeniach wciskowych
0211/01
podejé 9,000
16 | KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie pod#j odptywowych z PVC drednicy 110mm o patzeniach wciskowych
0211/03
podejé 2,000
17 | KNR-W 2-15|Zawor napowietrzapy osrednicy 110mm o patzeniu weiskowym
0213/05
szt 2,000
18 | KNR 2-15W |Wpusty podiogowe érednicy 50mm
0216/01
szt 1,000
19 | KNR-W 2-15|Wpusty podtogowe érednicy 100mm
0216/02
szt 1,000
20 | Kalkulacja |Prace nieztdne do wykonania instalacji kanalizacji tj. przeajavykucia itd.
indywidualna
kpl 1,000
1.2. INSTALACJA KANALIZACJI DEZYNFEKOWANEJ
21 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rur PCWsrednicy do 50mm nécianach budynku
0230/07
m 1,000
22 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rur PCWsrednicy 75-110mm nécianach budynku
0230/08
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PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU @IT Z IZOLATK A ORAZ NADBUDOWA t ACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO
ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY - INSTALACJE SANITARNE

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m 2,000
23 KNR 4-02 |Demonta elementdw uzbrojenia ruragju - wpustwzeliwnego piwnicznegérednicy 100mm
0234/03
szt 1,000
24 KNR 4-02 |Demonta podefcia odptywowego z rur PC\fednicy 50mm
0233/06
szt 5,000
25 KNR 4-02 |Demonta podefcia odptywowego z rur PC\fednicy 110mm
0233/08
szt 1,000
26 KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW grednicy 110mm z uszczelnieniem gi@eniami gumowymi - 110x110x110
0211/06
szt 4,000
27 KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW grednicy 110mm z uszczelnieniem geniami gumowymi - 110x50x110
0211/06
szt 1,000
28 KNR 4-02 |Wstawienie zélepki z PCW csrednicy 50mm z uszczelnieniem gigeniami gumowymi
0211/04
szt 3,000
29 KNR 4-02 |Wstawienie zélepki z PCW asrednicy 110mm z uszczelnieniem gigeniami gumowymi
0211/06
szt 4,000
30 | KNR-W 2-15|Rurocigi z PVC kanalizacyjne &rednicy 50mm o patzeniach wciskowych ngianach w budynkach
0208/01 |niemieszkalnych
m 15,000
31 | KNR 2-15W |Rurocigi z PCW kanalizacyjne, nizianach w budynkach niemieszkalnych ogpakniach wciskowych, o
0208/02 |srednicy 75mm
m 5,000
32 | KNR-W 2-15|Rurocigi z PVC kanalizacyjne érednicy 110mm o patzeniach wciskowych niianach w budynkach
0208/03 |niemieszkalnych
m 17,000
33 | KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z PVC d@rednicy 50mm o patzeniach wciskowych
0211/01
podejé 6,000
34 | KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z PCW érednicy 75mm o patzeniach wciskowych
0211/02
podejé 1,000
35 | KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PVC drednicy 110mm o pagtzeniach wciskowych
0211/03
podejé 6,000
36 | KNR-W 2-15|Zawoér napowietrzapy osrednicy 110mm o pakzeniu weiskowym
0213/05
szt 1,000
37 | KNR-W 2-15|Wpusty podtogowe érednicy 100mm
0216/02
szt 3,000
38 | Kalkulacja |Prace nieztdne do wykonania instalacji kanalizacji tj. przeajavykucia itd.
indywidualna
kpl 1,000
1.3. BIALY MONTA Z
39 | KNR 2-15u2|Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania umywaiknéepetnosprawnych Zgiarg licowa
0101/07
kpl 1,000
40 | KNR 2-15u2|Montaz umywalki dla niepetnosprawnych na gotowym elememeontaowym
0104/03
kpl 1,000
41 KNNR 4 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych gtejosrednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 1,000
42 | KNR 2-15u2|Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania miskipgstej dla niepetnosprawnych specjalny za
0101/05 |$ciam licows
kpl 1,000
43 | KNR 2-15u2|Montaz ustpu dla niepetnosprawnych na gotowym elemencie nioatgm wraz z desk
0104/01
kpl 1,000
44 | KNR 2-15u2|Montaz przyciskdw do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02
szt 1,000
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
45 KNNR 4 |Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem graszgm
0230/02
kpl 11,000
46 KNNR 4  |Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej wpuszczanej &t kalsyfonem gruszkowym
0230/02
kpl 11,000
47 KNNR 4  |Baterie umywalkowe stege osrednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 11,000
48 | KNR 2-15u2|Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania miskipgstej zasciam licowa
0101/05
kpl 4,000
49 | KNR 2-15u2|Montaz ustpu na gotowym elemencie moatavym
0104/01
kpl 4,000
50 | KNR 2-15u2|Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02
szt 4,000
51 KNNR 4 |Zestaw prysznicowy z batgrjednouchytow
0137/09
szt 5,000
52 KNNR 4  |Montaz zlewozmywaka 1-komorowego (41x44x57cm), z blacieydzewnej na szafce
0229/05
szt 3,000
53 KNNR 4  |Montaz komory gospodarczej (65,5x50,5x25cm) z blachydziewnej
0229/05
szt 1,000
54 KNNR 4 |Baterie zlewozmywakowe stge osrednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 3,000
55 KNNR 4 |Baterie zlewozmywakowsgcienne z mieszaczemsgednicy nominalnej 15mm
0137/01
szt 1,000
1.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
56 | KNR 2-15u2|Montaz wpustéw dachowych &rednicy 70mm z podgrzewem 230V
0405/03
kpl 1,000
57 | KNR 2-15u2|Montaz rurocigdw polietylenowych HDPE kanalizacyjnychiednicy zewgtrznej 110mm o patzeniach
0303/03 |zgrzewanych nécianach budynkéw
m 2,000
58 | KNR 2-15u2|Montaz ksztaltek polietylenowych HDPE kanalizacyjny@hdnicy zewgtrznej 110mm o patzeniach
0304/03 |zgrzewanych
szt 2,000
59 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grukm 20mm rurocigéw osrednicy 110mm otulinami z wetny mineralnej na folji
0101/23 |aluminiowej
m 2,000
60 | Kalkulacja |Whpiccie w istniegca rynne
indywidualna
kpl 1,000
61 Kalkulacja |Prace nieztdne do wykonania instalacji kanalizacji tj. przeajavykucia itd.
indywidualna
kpl 1,000
1.5. INSTALACJA Z.W., C.W.U., CYRKULACJI | P.PO Z. HYDRANTOWEJ ORAZ
DEMINERALIZOWANEJ | ZMI  EKCZONEJ
62 | Kalkulacja |Demonta istniepcej instalacji wodogigowej wraz z ospgtem i pracami niezi@nymi
indywidualna
kpl 1,000
63 KNR 4-02 |Demonta zaworu przelotoweggrednicy 25-32mm
0133/02
szt 4,000
64 KNNR 4 |Analogia. Demotawodomierza skrzydetkowego domowego lub mieszkaegmosrednicy nominalnej 32mm
0140/04
kpl 2,000
65 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 15mm n@ianach w
0106/01 |budynkach niemieszkalnych
m 136,000
66 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 20mm ni@ianach w
0106/02 |budynkach niemieszkalnych
m 177,000
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
67 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o peizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 25mm n@ianach w
0106/03 |budynkach niemieszkalnych
m 15,000
68 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 32mm n@ianach w
0106/04 |budynkach niemieszkalnych
m 48,000
69 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o peizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 65mm n@ianach w
0106/07 |budynkach niemieszkalnych
m 6,000
70 KNNR 4  |Préba szczelrigi instalacji wodocjgowych z rurzeliwnych, stalowych érednicy nominalnej do 65mm w
0126/04 |budynkach niemieszkalnych
m 382,000
71 KNNR 4  |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
(Krotnasé= 2)
m 382,000
72 KNNR 4  |Kolano wew. rownoprzelotowe 1/2  w-1/2""w
0430/01
szt 118,000
73 KNNR 4  |Kolano wew. rownoprzelotowe 3/4™"w-3/4""w
0430/02
szt 71,000
74 KNNR 4  |Kolano wew. rownoprzelotowe 1 "w-1""w
0430/03
szt 8,000
75 KNNR 4  |Kolano wew. rownoprzelotowe 1 1/4w-1 1/4™*w
0430/04
szt 23,000
76 KNNR 4  |Kolano wew. redukcyjne 3/4™ w-1/2""w
0430/02
szt 2,000
77 KNNR 4 |Kolano wew. redukcyjne 1"w-3/4""w
0430/03
szt 1,000
78 KNNR 4 |Kolano wew. redukcyjne 1 1/4"w - 1"w
0430/04
szt 5,000
79 KNNR 4 |Mufa calowa redukcyjna 3/4™w-1/2""w
0430/02
szt 6,000
80 KNNR 4 |Tréjnik 1/27w-1/2""w-1/2""w
0430/01
szt 15,000
81 KNNR 4 |Tréjnik 3/4™ " w-3/4"w-3/4>"w
0430/02
szt 1,000
82 KNNR 4 |Trojnik 3/4™ w-1/2""w-3/4>"w
0430/02
szt 12,000
83 KNNR 4 |Trojnik 3/4™w-3/4"w-1/2""w
0430/02
szt 2,000
84 KNNR 4 |Tréjnik 17w-1/2""'w-1"w
0430/03
szt 3,000
85 KNNR 4 |Tréjnik 17w-1""w-3/4""w
0430/03
szt 1,000
86 KNNR 4 |Tréjnik 1 1/47w-1/2""w-1 1/4"w
0430/04
szt 1,000
87 KNNR 4 |Tréjnik 1 1/4™w-1"w-1 1/4™w
0430/04
szt 1,000
88 KNNR 4  |Ztaczka wiz calowa redukcyjna 3/4z-1/2"w
0430/02
szt 3,000
89 KNNR 4  |Ztaczka wiz calowa redukcyjna 17°z-3/4™"w
0430/03
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
szt 2,000
90 KNNR 4  |Ztaczka wiz calowa redukcyjna 1 1/47°z-1"'w
0430/04
szt 5,000
91 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 6mm rurocigdw osrednicy 22mm otulinami z pianki polietylenowej zifoochronn
0107/01
m 214,000
92 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 6mm rurocigdw osrednicy 35mm otulinami z pianki polietylenowej zifoochronn
0107/02
m 8,000
93 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 6mm rurocigdw osrednicy 42mm otulinami z pianki polietylenowej zifoochronn
0107/02
m 10,000
94 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy 15mm otulinami z welny mineralnej na folii
0101/10 |aluminiowej
m 62,000
95 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy 25mm otulinami z welny mineralnej na folii
0101/11 |aluminiowej
m 13,000
96 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy 32mm otulinami z welny mineralnej na folii
0101/11 |aluminiowej
m 41,000
97 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy 65mm otulinami z welny mineralnej na folii
0101/12 |aluminiowej
m 8,000
98 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 30mm rurocigéw osrednicy 26mm otulinami z welny mineralnej na folii
0101/19 |aluminiowej
m 15,000
99 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 30mm rurocigéw osrednicy 32mm otulinami z welny mineralnej na folii
0101/19 |aluminiowej
m 14,000
100 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 40mm rurocigéw osrednicy 40mm otulinami z wetny mineralnej na folii
0110/14 |aluminiowej
m 2,000
101 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy 65mm otulinami z wetny mineralanej na folji
0101/12 |aluminiowej
m 6,000
102 KNNR 4 |Zawory¢éwieréobrotowe asrednicy nominalnej 15mm instalacji wodggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/01
szt 45,000
103 KNNR 4  |Zawory kulowe grednicy nominalnej 15mm instalacji wodagowych z rur stalowych
0130/01
szt 1,000
104 KNNR 4 |Zawory kulowe grednicy nominalnej 20mm instalacji wodagowych z rur stalowych
0130/02
szt 2,000
105 KNNR 4  |Zawory kulowe grednicy nominalnej 32mm instalacji wodagowych z rur stalowych
0130/04
szt 2,000
106 KNNR 4  |Zawor termostatyczny do regulacji cyrkulacji cwbustronnie GW dérdnicy nominalnej 15mm
0132/01
szt 1,000
107 KNNR 4 |Zawor termostatyczny miesaay obustronnie GW érdnicy nominalnej 20mm
0132/02
szt 1,000
108 KNNR 4  |Dodatki za wykonanie obustronnych padajo wodomierzy skrzydetkowych domowych w rugagi stalowym
0122/02 |o $rednicy nominalnej 32mm
kpl 2,000
109 KNNR 4  |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkanioweednicy nominalnej 32mm z demonta
0140/04
kpl 2,000
110 KNNR 4  |Szafki hydrantowe wgkowe HP25 z wzem 30m
0142/02
kpl 4,000
111 | Kalkulacja [Pomiar wydajnéci hydrantéw HP25
indywidualna
kpl 4,000
112 KNNR 4 |Dodatki za podégia doptywowe o pakzeniu sztywnym w ruroggach stalowych érednicy nominalnej
0115/01 |15mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczglrdmytow itp.
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
szt 12,000
113 KNNR 4 |Dodatki za podégia doptywowe o pakzeniu elastycznym metalowym w rurggach z tworzyw sztucznych o
0116/08 |$rednicy zewrtrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, phkcze
szt 35,000
114 KNNR 4 |Dodatki za podégia doptywowe o pakzeniu sztywnym w ruroggach stalowych érednicy nominalnej
0115/03 |25mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczglrdmytow itp.
szt 4,000
115 | Kalkulacja |Przefcia p.pa. na instalacji wodoggowe;j
indywidualna
kpl 3,000
116 | Kalkulacja |Prace niezédne do wykonania instalacji wodagobwej tj. przebicia, wykucia itd.
indywidualna
kpl 1,000
1.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
117 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x800
0521/02
kpl 2,000
118 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x1120
0521/02
kpl 1,000
119 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x1200
0521/02
kpl 1,000
120 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x1320
0521/02
kpl 1,000
121 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x1400
0521/02
kpl 2,000
122 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x1600
0521/02
kpl 1,000
123 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x1800
0521/02
kpl 3,000
124 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x2000
0521/02
kpl 1,000
125 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/600x2200
0521/02
kpl 1,000
126 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 20/900x600
0521/02
kpl 1,000
127 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 30/900x520
0521/02
kpl 1,000
128 | KNR 4-02 |Demonta grzejnika stalowego ptytowego 30/900x600
0521/02
kpl 1,000
129 | KNR 4-02 |Demonta zaworu grzejnikowego lub dwugzki srednicy 15-20mm o petzeniu gwintowanym
0512/01
szt 16,000
130 | KNR 4-02 |Demonta gtownic termostatycznych
0512/01
szt 16,000
131 KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 20/600x800 z demanta
0418/07
szt 1,000
132 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuptytowe 20/600x1120 z demaunta
0418/07
szt 1,000
133 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuptytowe 20/600x1200 z demanta
0418/07
szt 1,000
134 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuptytowe 20/600x1320 z demanta
0418/07
szt 1,000
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135 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuptytowe 20/600x1400 z demanta
0418/07
szt 2,000
136 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuptytowe 20/600x1800 z demanta
0418/08
szt 3,000
137 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuptytowe 20/600x2000 z demanta
0418/08
szt 1,000Q
138 KNNR 4  |Grzejniki stalowe trzyptytowe 30/900x520 z demanta
0418/11
szt 1,000Q
139 KNNR 4  |Grzejniki stalowe trzyptytowe 30/900x600 z demanta
0418/11
szt 1,000Q
140 KNNR 4  |Grzejniki stalowe jednoplytowe higieniczne 10/60086
0418/03
szt 2,000
141 KNNR 4  |Grzejniki tazienkowe stalowe 1100x600
0425/02
szt 1,000Q
142 KNNR 4  |Rurocigi z rur stalowych ocynkowanych zegtrenie 1.0034 dérednicy 15x1,2mm o pgézeniach
0404/01 |zaciskanych né&cianach w budynkach
m 44,000
143 KNNR 4 |Proba szczelrigi instalacji centralnego ogrzewania z rur staldwymiedzianych w budynkach
0406/02 |niemieszkalnych
m 44,000
144 KNNR 4 |Plukanie instalacji centralnego ogrzewania w budytkniemieszkalnych
0128/02
(Krotnasé= 2)
m 44,000
145 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy 15mm otulinami z wetny mineralnej na folii
0101/10 |aluminiowej
m 44,000
146 KNNR 4  |Zawor grzejnikowy Grednicy nominalnej 15mm - podwojnytiowy 1/2° GZ
0412/01
szt 14,000
147 KNNR 4 |Zawor grzejnikowy termostatycznytowy o $rednicy nominalnej 15mm - pojetigzy
0412/01
szt 1,000
148 KNNR 4 |Zawor grzejnikowy powrotnydtowy osrednicy nominalnej 15mm - pojenigzy
0412/01
szt 1,000
149 KNNR 4 |Glowica termostatyczna
0412/05
szt 15,000
150 KNNR 4 |Zawor odpowietrzaicy automatyczny érednicy 15mm
0412/06
szt 2,000
151 KNNR 4  |Rura przydczna osrednicy nominalnej 15mm do grzejnik@sliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych
0427/01
kpl 15,000
152 KNNR 4 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (nacmyrz dokonaniem regulacji
0436/01
urz 15,000
153 | Kalkulacja |Przefcia p.pa. na instalaciji c.o.
indywidualna
kpl 4,000
154 | Kalkulacja |Prace niezédne do wykonania instalacji c.o. tj. przebicia, wgla itd.
indywidualna
kpl 1,000Q
1.7. WEZEt REGULACYJNO-POMPOWY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
155 KNNR 4 |Zawor trojdrogowy kvs=6,3m3/h @ednicy nominalnej 20mm + sitownik - dostawa AKPIA
0411/02
szt 1,000Q
156 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa Q=1,26m3/h H=28,6kPa
0101/01
kpl 1,000
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157 KNNR 4  |Zawory przelotowe proste, m@she osrednicy nominalnej 32mm o pmizeniach gwintowanych
0411/04
szt 4,000
158 KNNR 4  |Zawory zwrotne przelotowgeliwne osrednicy nominalnej 32mm o pmizeniach gwintowanych
0411/04
szt 1,000Q
159 KNNR 4  |Zawor regulacyjno-rownowacy gwintowany z krécami pomiarowymi grednicy 25mm
0411/03
szt 1,000Q
160 KNNR 4  |Zawor regulacyjno-rownowacy gwintowany z krécami pomiarowymi grednicy 32mm
0411/04
szt 1,000Q
161 KNNR 4  |Filtr siatkowy osrednicy nominalnej 32mm o pmizeniach gwintowanych
0411/04
szt 1,000Q
162 KNNR 4 |Zawor odpowietrzaicy automatyczny érednicy 15mm
0412/06
szt 2,000
163 KNNR 4 |Zawory kulowe spustowe @ednicy nominalnej 15mnm
0135/01
szt 2,000
164 KNNR 4 |Termometr przemystowy O - 100°C
0531/03
szt 2,000
165 KNNR 4 |Manometr 0-4bar klasa 1,6 + rurka z kurkiem manoysehym
0531/04
szt 2,000
166 | KNR 4-02 |Analogia. Demontaistniegcych ukltaddw regulacyjno-pompowych wraz #lepieniem rurocigow
0517/04
kpl 2,000
167 | KNR 4-02 |Demonta rurociggu stalowego czarnegoednicy 32mmdczonego przez spawanie
0506/04
m 3,000
168 KNNR 4  |Rurocigi stalowe dgrednicy nominalnej 32mm o pmizeniach spawanych geianach w budynkach
0403/04
m 3,000
169 KNNR 4  |Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 40mm o pmizeniach spawanych geianach w budynkach
0403/05
m 3,000
170 | KNR 7-12 |Czyszczeniegczne przez szczotkowanie rurggdw stalowych érednicy zewgtrznej do 57mm od stanu
0101/04 |wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§ato
m2 0,850
171 | KNR 7-12 |Odtluszczanie ruroggow stalowych
0105/04
m2 0,850
172 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowearurocigéw stalowych grednicy
0201/04 |zewretrznej do 57mm
m2 0,850
173 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymarociagdw stalowych @rednicy
0209/04 |zewretrznej do 57mm
m2 0,850
174 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 30mm rurocigéw osrednicy 35mm otulinami z wetny mineralnej na folii
0101/29 |aluminiowej
m 3,000
175 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubm 40mm rurocigéw osrednicy 42mm otulinami z wetny mineralnej na folii
0101/29 |aluminiowej
m 3,000
176 KNNR 4 |Préba szczelrigi instalacji c.t. z rur stalowych i miedzianychowdynkach niemieszkalnych
0406/02
m 3,000
177 KNNR 4 |Plukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkamyc
0128/02
(Krotnasé= 2)
m 3,000
1.8. INSTALACJAWODY LODOWEJ
178 | KNR 7-24 |Agregat wody lodowej o mocy Q=59,4kW T=5/10C glilketylenowy 35% Tz=35C wraz z modutem
0132/05 |hydraulicznym i wyposaniem
szt 1,000
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179 KNNR 4  |Kompensator gumowy kotnierzowyseednicy 65mm
0520/07
szt 2,000
180 KNNR 4  |Zawory zaporoweeliwne kotnierzowe gérednicy nominalnej 65mm dlasiien 0,6MPa
0520/07
szt 5,000
181 KNNR 4 |Zawor regulacyjno-rownowacy kotnierzowy csrednicy 50mm
0520/06
szt 1,000
182 KNNR 4 |Zawor regulacyjno-rownowacy kotnierzowy csrednicy 65mm
0520/07
szt 1,000
183 KNNR 4  |Zawory 3-drogowe regulacyjne z sitownikiensrednicy 32mm z sitownikiem kvs=16,00m3/h - monta
0411/04 |dostawa AKPIA central
szt 1,000
184 KNNR 4  |Filtr siatkowy kotnierzowy grednicy 65mm
0520/07
szt 1,000
185 KNNR 4 |Zawor odpowietrzaicy automatyczny érednicy 15mm
0412/06
szt 2,000
186 KNNR 4  |Zawory spustowe érednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 2,000
187 KNNR 4 |Montaz wraz z wykonaniem tulei termometru
0531/03
szt 2,000
188 KNNR 4 |Montaz wraz z wykonaniem tulei manometru
0531/04
szt 2,000
189 KNNR 4  |Rurocigi stalowe dgrednicy nominalnej 65mm o pmizeniach spawanych geianach w budynkach
0403/07
m 39,000
190 KNNR 4 |Proba szczelrigi instalacji wody lodowej z rur stalowych i miedaych w budynkach niemieszkalnych
0406/02
m 39,000
191 KNNR 4  |Plukanie instalacji wody lodowej w budynkach niesziealnych
0128/02
(Krotnasé= 2)
m 39,000
192 | KNR 7-12 |Czyszczeniegczne przez szczotkowanie rurggdw stalowych grednicy zewgtrznej od 58 do 219mm od
0101/05 |stanu wyjciowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§asto
m2 8,690
193 | KNR 7-12 |Odtluszczanie ruroggow stalowych
0105/04
m2 8,690
194 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowearurocigéw stalowych grednicy
0201/05 |zewrgtrznej od 58 do 219mm
m2 8,690
195 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymarociagdw stalowych @rednicy
0209/05 |zewrgtrznej od 58 do 219mm
m2 8,690
196 KNNR 4  |Kolano 90st stalowe spawanérednicy 65mm
0430/07
szt 16,000
197 | KNNR 4 |Kotnierz PN10 DN65
0430/07
szt 11,000
198 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 32mm rurocigéw osrednicy 65mm otulinami z pianki kauczukowej
0104/17
m 39,000
199 | KNR 2-16 |Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o géab@,55mm na powierzchniach ptaskich bez wdglina
0603/01 |wielkos¢
m2 8,000
200 | Kalkulacja |Napetienie instalacji roztworem glikolu etylenowe8b%
indywidualna
dm3 350,000
201 KNNR 4  |Proba instalacji wody lodowej z dokonaniem regulacj
0436/01
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urz 1,000
202 | Kalkulacja |Prace niezidne do wykonania instalacji w.l. tj. przebicia, wgha itd.
indywidualna
kpl 1,000Q
1.9. INSTALAJCJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
203 | Kalkulacja |Demonta istniepcej instalacji wentylacji mechanicznej kolidagj z rozbudow
indywidualna
kpl 1,000Q
204 | Kalkulacja |Weryfikacja i modyfikacja istnigpych central wentylacyjnych na potrzeby nowych Esnczé
indywidualna
kpl 1,000Q
205 | KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wyggowa z filtrem F5, wymiennikiem glikolowym, chtodgiwodn,
0322/01 |nagrzewnig wodrng Vn/w=3.900/4.185m3/h dP= 400/400Pa - NW4
szt 1,000Q
206 | KNR 2-17 |Sekcja nawiewna z nawdczem parowym 56,4kg/h oraz filtrem wtérnym F9
0322/01
szt 1,000Q
207 | Kalkulacja |Automatyka centrali NW4
indywidualna
kpl 1,000Q
208 | Kalkulacja |Okablowanie elementéw automatyki centrali NW4
indywidualna
kpl 1,000Q
209 | Kalkulacja |Instalacja odzysku glikolowego centrali NW4
indywidualna
kpl 1,000
210 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy do przewoddéw agtych D=100mm - W1.3s
0204/01
szt 1,000Q
211 | Kalkulacja |Regulator obrotéw wraz z jego okablowaniem
indywidualna
kpl 1,000
212 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy do przewoddéw agtych D=125mm - W1.1si 3.1s
0204/02
szt 2,000
213 | Kalkulacja |Regulator obrotéw wraz z jego okablowaniem
indywidualna
kpl 2,000
214 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy do przewodow aglych D=125mm - W3.2s i 30
0204/02
szt 2,000
215 | Kalkulacja |Regulator obrotéw wraz z jego okablowaniem
indywidualna
kpl 2,000
216 | KNR 2-17 |Klapa zwrotna do przewodéwseednicy 100mm
0136/01
szt 1,000Q
217 | KNR 2-17 |Klapa zwrotna do przewodéwseednicy 125mm
0136/01
szt 4,000
218 | KNR 2-17 |Nawiewnik kwadratowy perforowany wik.160-400 zezskika rozpgzna
0139/03
szt 1,000Q
219 | KNR 2-17 |Nawiewnik kwadratowy perforowany wik.200-600 zezskika rozpgzna
0139/03
szt 5,000
220 | KNR 2-17 |System nawiewny w postaci paneli sufitowych z usaymi dyszami wik.300-1200
0139/04
szt 2,000
221 | KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustri00x200mm
0138/04
szt 3,000
222 | KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny D=100
0140/01
szt 22,000
223 | KNR 2-17 |Zawor wentylacyjny D=125
0140/01
szt 12,000
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224 | KNR 2-17 |Zawdr wentylacyjny D=160
0140/01
szt 1,000
225 | KNR 2-17 |Regulator statego przeptywu CAV izolowany akustyezZt?5mm/80m3/h
0155/02
szt 1,000
226 | KNR 2-17 |Regulator statego przeptywu CAV izolowany akustyezZt?5mm/100m3/h
0155/02
szt 1,000
227 | KNR 2-17 |Regulator zmiennego przeptywu z wbudowanym regteéatazolwany akustycznie 100mm/70m3/h/(-10Pa
0155/01
szt 1,000
228 | KNR 2-17 |Regulator zmiennego przeptywu z wbudowanym regteéatazolwany akustycznie 125mm/70m3/h/(-5Pa)
0155/02
szt 1,000
229 | KNR 2-17 |Regulator zmiennego przeptywu z wbudowanym regteéatazolwany akustycznie 125mm/90m3/h/(-5Pa)
0155/02
szt 1,000
230 | KNR 2-17 |Regulator zmiennego przeptywu z wbudowanym regtéatazolowany akustycznie 800x300/BR3/(-10Pa)
0154/04
szt 1,000
231 | KNR 2-17 |Przepustnice soczewkowe do przewodd&éweanicy 125mm
0131/02
szt 2,000
232 | KNR 2-17 |Przepustnice soczewkowe do przewodd&éweanicy 200mm
0131/02
szt 1,000
233 | KNR 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe prostesgednicy 100mm L=500mm
0155/01
szt 1,000
234 | KNR 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe prostesgednicy 125mm L=500mm
0155/02
szt 1,000
235 | KNR 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe prostesgednicy 125mm L=1050mm
0155/02
szt 3,000
236 | KNR 2-17 |Tlumiki akustyczne plytowe, prostgtne o obwodzie do 2600mm - 350x700 L=2000mm
0154/04
szt 2,000
237 | KNR 2-17 |Thumiki akustyczne plytowe, prostgine o obwodzie do 2600mm - 350x700 L=3000mm
0154/04
szt 2,000
238 | KNR 2-17 |Thumiki akustyczne plytowe, prostgine o obwodzie do 2600mm - 800x300 L=1500mm
0154/04
szt 1,000
239 | KNR 2-17 |Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 GRYFIT D=160 + Wyzwalacz topikowy WT72G\yzwalacz
0147/01 |elektromagnetyczny 24V DC sterowanie impulsegdpwym EI24V + Sitownik 24/48V AC/DC FD-LT24/48]
+ Pojedynczy wskanik krancowy pozycji pocatek i koniec 1WKKP
szt 2,000
240 | KNR 2-17 |Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 z przgtzem kotnierzowym prostaknym LxH=800x300, KP +
0146/04 |Wyzwalacz termiczny WT72C + Wyzwalacz elektromagoety 24V DC sterowanie impulsemadowym
El24V + Sitownik 24/48V AC/DC FD24/48V + Pojedyncmskaznik krancowy pozycji pocatek i koniec
1WKKP
szt 2,000
241 | Kalkulacja |Obrébka klapy p.po D=160
indywidualna
kpl 2,000
242 | Kalkulacja |Obrébka klapy p.po 800x300
indywidualna
kpl 2,000
243 | Kalkulacja |Przewod elastyczny izolowany 100mm
indywidualna
m 16,310
244 | Kalkulacja |Przewod elastyczny izolowany 125mm
indywidualna
m 10,580
245 | Kalkulacja |Przewod elastyczny izolowany 160mm
indywidualna
m 5,100
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246 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, 8/(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%rednicy do
0122/03 [315mm
m2 73,060
247 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowapgjstoktne, typ A/l, (z udziatem ksztaltek do 35%), |0
0101/05 |obwodzie do 1800mm
m2 237,300
248 | KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnyshmoprzylepsa mat lamelovg z wetny mineralnej na folij
0104/03 |aluminiowej o grubéci 30mm
m2 103,000
249 | KNR 9-16 |lzolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnyshmoprzylepsa mat lamelovg z wetny mineralnej na folij
0104/03 |aluminiowej o grubéci 50mm
m2 252,000
250 | Kalkulacja |Uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej
indywidualna
kpl 1,000
251 | Kalkulacja |Wykonanie pomiardw i regulacji instalacji wentylaejechanicznej
indywidualna
kpl 1,000
252 | Kalkulacja |Prace niezidne do wykonania instalacji wentylacji mechanicanpgjrzebicia, wykucia itd.
indywidualna
kpl 1,000
1.10. INSTALACJA KLIMATYZACJI
253 | KNR 7-24 |Analigia. Demonta wewretrznejsciennej ASYAO9LALCH
0130/01
szt 2,000
254 | KNR 7-24 |Analigia. Demonta wewretrznejsciennej ASYA12LALCH
0130/01
szt 1,000
255 | KNR 7-24 |Analogia. Demontasystemowych trojnikéw obiegu freonu
0239/03
kpl 2,000
256 | KNR 7-24 |Montaz jednostki wewgtrznejsciennej ASYAOOLALCH z demonta
0130/01
szt 2,000
257 | KNR 7-24 |Montaz jednostki wewgtrznejsciennej ASYA12LALCH z demonta
0130/01
szt 1,000
258 | KNR 7-24 |Montaz systemowych tréjnikdw obiegu freonu
0239/03
kpl 2,000
259 | Kalkulacja |Dostawa klimatyzatora split - jed. wesgienna Qcht/grz=2,5/3,2kW
indywidualna
kpl 1,000
260 | Kalkulacja |Dostawa klimatyzatora split - jed. wesgienna Qcht/grz=5,0/5,8kW
indywidualna
kpl 2,000
261 | Kalkulacja |Dostawa klimatyzatora split - jed. wesgienna Qcht/grz=6,0/6,8kW
indywidualna
kpl 1,000
262 | Kalkulacja |Dostawa klimatyzatora split - jed. wesgienna Qcht/grz=7,1/8,0kW
indywidualna
kpl 1,000
263 | KNR 7-24 |Montaz jednostki zewegtrznej o mocy Qch/g=2,5/3,2W
0132/01
szt 1,000
264 | KNR 7-24 |Montaz jednostki zewegtrznej o mocy Qch/g=5,0/5,8W
0132/01
szt 2,000
265 | KNR 7-24 |Montaz jednostki zewegtrznej o mocy Qch/g=6,0/6,8W
0132/01
szt 1,000
266 | KNR 7-24 |Montaz jednostki zewegtrznej o mocy Qch/g=7,1/8,0W
0132/01
szt 1,000
267 | KNR 7-24 |Montaz jednostki wewgtrznejsciennej Qch/g=2,5/3,2kW
0130/01
szt 1,000
268 | KNR 7-24 |Montaz jednostki wewgtrznejsciennej Qch/g=5,0/5,8kW
0130/01
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szt 2,000
269 | KNR 7-24 |Montaz jednostki wewgtrznejsciennej Qch/g=6,0/6,8kW
0130/01
szt 1,000
270 | KNR 7-24 |Montaz jednostki wewgtrznejsciennej Qch/g=7,1/8,0kW
0130/01
szt 1,000
271 | KNR 7-08 |Montaz sterownika bezprzewodowego
0401/01
uktad 8,000
272 KNNR 4 |Rurocigi miedziane izolowane @ednicy 6,35mm o pgtzeniach lutowanych n@ianach w budynkach
0405/01
m 56,000
273 KNNR 4 |Rurociagi miedziane izolowane @ednicy 9,52mm o petzeniach lutowanych n@ianach w budynkach
0405/01
m 24,000
274 KNNR 4 |Rurociggi miedziane izolowane @ednicy 12,7mm o petzeniach lutowanych n@ianach w budynkach
0405/02
m 40,000
275 KNNR 4  |Rurociggi miedziane izolowane @ednicy 15,88mm o pgézeniach lutowanych nzianach w budynkach
0405/03
m 24,000
276 | KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem wdze i instalacji chtodniczych freonowych o wydafeo2,5tys.kcal/h
0513/03
kpl 3,000
277 | KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem wdze i instalacji chtodniczych freonowych o wydafeo3,5tys.kcal/h
0513/04
kpl 1,000
278 | KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem wdzei i instalacji chtodniczych freonowych o wydafioo5tys.kcal/h
0513/05
kpl 2,000
279 | KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem wdze i instalacji chtodniczych freonowych o wydafeo7,5tys.kcal/h
0513/06
kpl 2,000
280 | KNR 7-24 |Préba szczelrigi obiegu freonu i podobnych czynnikéw w gaizeniach i instalacjach o wydajiod
0514/03 |2,5tys.kcal/h
kpl 3,000
281 | KNR 7-24 |Préba szczelrigi obiegu freonu i podobnych czynnikéw w gaizeniach i instalacjach o wydajiod
0514/04 |3,5tys.kcal/h
kpl 1,000
282 | KNR 7-24 |Préba szczelrigi obiegu freonu i podobnych czynnikéw w gaizeniach i instalacjach o wydajiod
0514/05 |5tys.kcal/h
kpl 2,000
283 | KNR 7-24 |Préba szczelrigi obiegu freonu i podobnych czynnikéw w gaizeniach i instalacjach o wydajiod
0514/06 |7,5tys.kcal/h
kpl 2,000
284 | KNR 7-24 |Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji ohigigeonu i podobnych czynnikéw w udzeniach
0515/03 |instalacjach o wydajrigi 2,5tys.kcal/h
kpl 3,000
285 | KNR 7-24 |Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji ohiigeonu i podobnych czynnikéw w udzeniach
0515/04 |instalacjach o wydajrigi 3,5tys.kcal/h
kpl 1,000
286 | KNR 7-24 |Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji ohiigeonu i podobnych czynnikéw w udzeniach
0515/05 |instalacjach o wydajrigi 5tys.kcal/h
kpl 2,000
287 | KNR 7-24 |Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji ohiigeonu i podobnych czynnikéw w udzeniach
0515/06 |instalacjach o wydajrigi 7,5tys.kcal/h
kpl 2,000
288 | KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wadezeniach o wydajrigi 2,5tys.kcal/h
0516/03
kpl 3,000
289 | KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wadezeniach o wydajrigi 3,5tys.kcal/h
0516/04
kpl 1,000
290 | KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wadezeniach o wydajrigi 5tys.kcal/h
0516/05
kpl 2,000
291 | KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wadezeniach o wydajrigi 7,5tys.kcal/h
0516/06
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kpl 2,000
292 KNNR 4  |Rurocigi kanalizacyjne z PCW @rednicy 20mm o patzeniach klejonych ngcianach w budynkach
0208/05 |niemieszkalnych
m 36,000
293 KNNR 4 |Montaz syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego typ 21
0218/02
szt 7,000
294 | KNR 2-16 |Paszcze z blachy stalowej ocynkowanej o géab®,55mm na powierzchniach ptaskich bez wdglna
0603/01 |wielkos¢
m2 3,500
295 | Kalkulacja |Prace niezidne do wykonania instalacji klimatyzacji tj. przefai, wykucia itd.
indywidualna
kpl 1,000
1.11. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
296 | KNR 2-15 |Strefowy zespo6t kontrolny SZK4+1
0616/01
szt 2,000
297 | KNR 2-15 |Monitor M6G
0618/01
kpl 2,000
298 | KNR 2-15 |Rurochgi miedziane drednicy zewgtrznej 12x1,0mm w instalacjach gazéw medycznyclzifrdenie do
0601/03 |1MPa, nacianach
m 230,000
299 | KNR 2-15 |Rurochgi miedziane drednicy zewgtrznej 15x1,0mm w instalacjach gazéw medycznyclzifrdenie do
0601/03 |1MPa, nacianach
m 15,000
300 | KNR 2-15 |Rurockgi miedziane drednicy zewntrznej 18x1,0mm w instalacjach gazéw medycznyctgifrdenie do
0601/04 |1MPa, nacianach
m 39,000
301 | KNR 2-15 |Rurockgi miedziane grednicy zewrtrznej 22x1,0mm w instalacjach gazéw medycznyctgifrdenie do
0601/05 |1MPa, nacianach
m 2,000
302 | KNR 2-15 |Trgjniki miedziane gtadkie érednicy zewitrznej 12mm
0604/03
szt 10,000
303 | KNR 2-15 |Trgjniki miedziane gtadkie érednicy zewgtrznej 15mm
0604/03
szt 2,000
304 | KNR 2-15 |Trojniki miedziane gtadkie érednicy zewtrznej 18mm
0604/04
szt 3,000
305 | KNR 2-15 |Zitaczki miedziane gtadkie &rednicy zewgtrznej 12mm
0606/03
szt 124,000
306 | KNR 2-15 |Zitaczki miedziane gtadkie &rednicy zewgtrznej 15mm
0606/03
szt 8,000
307 | KNR 2-15 |Zitaczki miedziane gtadkie &rednicy zewgtrznej 18mm
0606/04
szt 12,000
308 | KNR 2-15 |Zitaczki miedziane gtadkie &rednicy zewgtrznej 22mm
0606/05
szt 2,000
309 | KNR 2-15 |Pokczenia lutowane elementow instalacji gazéw medyciaroérednicy 12mm
0634/04
szt 271,000
310 | KNR 2-15 |Pokczenia lutowane elementow instalacji gazéw medyciaroérednicy 15mm
0634/05
szt 22,000
311 | KNR 2-15 |Pokczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medyclzmérednicy 18mm
0634/06
szt 40,000
312 | KNR 2-15 |Pokczenia lutowane elementow instalacji gazéw medyciaroérednicy 22mm
0634/07
szt 7,000
313 | KNR 2-15 |Zawory odcinajce kulowe dsrednicy 12mm w instalacjach gazéw medycznych gaienie do 1 MPa
0608/05
szt 23,000
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314 | KNR 2-15 |Zawory odcinajce kulowe dsrednicy 15mm w instalacjach gazéw medycznych gaienie do 1 MPa
0608/05
szt 1,000
315 | KNR 2-15 |Zawory odcinajce kulowe dsrednicy 18mm w instalacjach gazéw medycznych gaienie do 1 MPa
0608/06
szt 3,000
316 | KNR 2-15 |Zawory odcinajce kulowe dsrednicy 22mm w instalacjach gazéw medycznych éaienie do 1 MPa
0608/06
szt 1,000
317 | KNR 2-15 |Préba wytrzymatici mechanicznej ruroggu
0633/02
odc. 30m 9,500
318 | KNR 2-15 |Préba wytrzymaléci mechanicznej ruroggu na cénienie do 1MPa pierwsze 30m
0633/02
m 286,000
319 | KNR 2-15 |Préba wytrzymaléci mechanicznej ruroggu na cénienie do 1MPa nagtne 30m
0633/03
m 286,000
320 | KNR 2-15 |Préba krzyowa i przeszkod w przeptywie
0633/01
punktow 25,000
321 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia - prébaigaienie do 1MPa pierwsze 30m
0633/02
m 286,000
322 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia - probaigaienie do 1MPa naghne 30m
0633/03
m 286,000
323 | KNR-W 2-15|Dodatek za podégia pod punkty poboru gazéw medycznych
0117/01
szt 25,000
324 | KNR 7-08 |Montaz naklejki identyfikacyjnej
0807/01
szt 170,000
325 | Kalkulacja |Kontrola oznakowania i wspornikowania oraz sprawézegodnéci z projektem
indywidualna
kpl 1,000
326 | Kalkulacja |Sprawdzenie funkcjonowania punktéw poboru
indywidualna
szt 25,000
327 | Kalkulacja |Sprawdzenie przepustogm instalacji
indywidualna
szt 25,000
328 | Kalkulacja |Sprawdzenie kontroli i awarii instalacji
indywidualna
szt 25,000
329 | KNR 2-15 |Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem ivgeanie na obecié zanieczyszczestatych
0633/01
punktow 25,000
330 | KNR 2-15 |Napetienie instalacji gazéw medycznych do urucleora
0633/06
punktow 25,000
331 | KNR 2-15 |Sprawdzenie tcsamdci gazu
0633/01
punktow 25,000
332 | Kalkulacja |Wykonanie instrukcji obstugi instalacji
indywidualna
kpl 1,000
333 | Kalkulacja |Przegcia p.pa. na instalacji gazéw medycznych
indywidualna
kpl 5,000
334 | Kalkulacja |Prace nieztdne do wykonania instalacji gazéw medycznych epicia, wykucia itd.
indywidualna
kpl 1,000
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1 |Elektromonterzy gr.lll r-g 25,500
2  |Elektromonterzy gr.IV r-g 14,360
3 |lzolarze gr.lI r-g 46,376
4 |lzolarze gr.lll r-g 2,415
5 [Malarze gr.ll r-g 3,025
6 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 26,290
7  |Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g 324,755
8 |Monterzy instalacji technolog. gr.lll r-g 393,464
9 |Monterzy uradze i inst. powietrznych gr.ll r-g 405,671
10 |Monterzy uradzei i inst. powietrznych gr.lll r-g 18,828
11 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.ll r-g 300,619
12 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.lll r-g 201,211
13 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.IV r-g 148,584
14 |Robotnicy gr.l r-g 314,452
15 |Robotnicy r-g 865,973
16 |Spawacze gr.ll r-g 2,400
17 |Spawacze gr.lll r-g 62,719
Razen 3.156,647
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1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,139
2 |Agregat wody lodowej o mocy Q=59,4kW T=5/10C gliletylenowy 35% Tz=35C wraz z| kpl 1,000
modutem hydraulicznym i wypogeniem
3 |Automatyka centrali NW4 kpl 1,000Q
4 |Azot gazowy spgzony techniczny osuszany m3 8,840
5 |Azot sprzony techniczny m3 233,700
6 |Baterie umywalkowe stgge, mosjzne, standardowe 15mm Hansgrohe Logis lub szt 11,000
réwnowana
7 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych @tej mosjzne, standardowe 15mm szt 1,000Q
8 |Baterie zlewozmywakowe stmje, mosjzne, standardowe 15mm Deante Narcyz BDNO71Mszt 3,000
9 |Baterie zlewozmywakowsgcienne z mieszaczemsgednicy nominalnej 15mm DEANTE szt 1,000
chaber
10 |Benzyna do ekstrakcji dm3 1,135
11 |Beton zwykly B-20 m3 0,083
12 |Blacha ocynkowana gr.0,55mm kg 58,075
13 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wygbwa z filtrem F5, wymiennikiem glikolowym, szt 1,000
chtodnig wodr, nagrzewnig wodrg Vn/w=3.900/4.185m3/h dP= 400/400Pa - NW4
14 |Czysciwo bawemiane kg 8,860
15 |Demonta istniepcej instalacji wentylacji mechanicznej kolidagj z rozbudow kpl 1,000
16 |Demonta istniepcej instalacji wodogigowe wraz z ospetem i pracami niezfinymi kpl 1,000Q
17 |Dostawa klimatyzatora split - jed. wesgienna Qcht/grz=2,5/3,2kW SRK 25 ZM-S lub kpl 1,000
réwnowany
18 |Dostawa klimatyzatora split - jed. wesgienna Qcht/grz=5,0/5,8kW SRK50ZM-S lub kpl 2,000
réwnowany
19 |Dostawa klimatyzatora split - jed. wesgienna Qcht/grz=6,0/6,8kW SRK60ZMX-S lub kpl 1,000
réwnowany
20 |Dostawa klimatyzatora split - jed. wesgienna Qcht/grz=7,1/8,0kW SRK71ZR-S lub kpl 1,000
réwnowany
21 |Drut stalowy do spawania niepokryty 3,25mm kg 0,135
22 |Drut stalowy do spawania, niepokryty, d=3,25mm kg 0,120
23 |Elementy Geberit Duofix do miski ugtowej dla niepetnosprawnych lub réwnaing kpl 1,000
24 |Elementy Geberit Duofix do miski ugtowej lub réwnowany kpl 4,000
25 |Elementy Geberit Duofix do umywalki dla niepetnaspnych kpl 1,000Q
26 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mini6@% dm3 0,045
27 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,008
28 |Farba olejna do gruntowania, przeciwrdzewna, mini6@% dm3 0,040
29 |Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowan@asz dm3 0,110Q
30 |Farba olejna nawierzchniowa, ogélnego stosowar@as dm3 0,080
31 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,267
32 |Filtr siatkowy kotnierzowy grednicy 65mm szt 1,000
33 |Filtr siatkowy osrednicy nominalnej 32mm o pmizeniach gwintowanych szt 1,000
34 |Glowica termostatyczna szt 15,000
35 |Grzejniki tazienkowe stalowe 1100x600 szt 1,000
36 |Grzejniki stalowe jednoplytowe higieniczne 10/60086 szt 2,000
37 |Instalacja odzysku glikolowego centrali NW4 kpl 1,000
38 |Klapa zwrotna do przewoddwseednicy 100mm szt 1,000
39 |Klapa zwrotna do przewoddwseednicy 125mm szt 4,000
40 |Klej Thermaflex 474 A/IC dm3 1,544
41 |Klej Thermaflex 474 dm3 5,432
42  |Klipsy montaowe Thermaclips szt 1.250,000
43 |Kolano 90st stalowe spawandrednicy 65mm szt 16,000
44 |Kolano wew. redukcyjne 1 1/4"w - 1"w szt 5,000
45 |Kolano wew. redukcyjne 1"w-3/4""w szt 1,000
46 |Kolano wew. redukcyjne 3/4w-1/2""w szt 2,000
47 |Kolano wew. réwnoprzelotowe 1 1/4w-1 1/4™w szt 23,000
48 |Kolano wew. réwnoprzelotowe 1/2""w-1/2""w szt 118,000
49 |Kolano wew. réwnoprzelotowe 1"w-1""w szt 8,000
50 |Kolano wew. réwnoprzelotowe 3/4"w-3/4""w szt 71,000
51 |Kotnierz PN10 DN65 szt 11,000
52 |Kotnierze stalowe z szyjkdo przyspawania dlagiien 0,6MPa 50mm szt 2,000
53 |Kotnierze stalowe z szyjkdo przyspawania dlagiien 0,6MPa 65mm szt 18,000
54 |Komory gospodarcze (65,5x50,5x25cm) z blachy niandej TEKA VK60 szt 1,000
55 |Kompensator gumowy kotnierzowyseednicy 65mm szt 2,000
56 |Kontrola oznakowania i wspornikowania oraz sprawmizegodnéci z projektem kpl 1,000Q
57 |Kratki wentylacyjne z przepustri®00x300mm ALGc800-300-F+FHBa szt 3,000
58 |Ksztattki miedziane 15mm szt 75,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
59 |Ksztalttki mos¢zne 15mm szt 25,000
60 |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPESeednicy zewrtrznej 110mm szt 2,000
61 |Ksztaltki stalowe zaciskane 15x1,2mm szt 25,520
62 |Ksztaltki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachylsteej ocynkowanej érednicy do m2 21,187
315mm
63 |Ksztaltki wentylacyjne prostakne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 66,444
1800mm
64 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 75mm szt 3,100
65 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=20mm szt 21,600
66 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=75mm szt 4,230
67 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 27,000
68 |Ksztaltki z polietylenu 20mm szt 35,000
69 |Ksztattki z polietylenu gwintowane 20mm szt 35,000
70 |Ksztattki z polipropylenu gwintowane 15mm szt 92,000
71 |Ksztattki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 2,000
72 |Ksztaltki z PVC kanalizacyjne 50mm szt 59,460
73 |Ksztattki z PVC kanalizacyjne 110mm szt 24,800
74 |Kurki manometryczne gwintowane szt 4,000
75 |kaczniki redukcyjne szt 4,000
76 |kaczniki zzeliwa chgliwego ocynkowane 15mm szt 121,440
77 |kaczniki zzeliwa chgliwego ocynkowane 20mm szt 109,74(
78 |kaczniki zzeliwa chgliwego ocynkowane 25mm szt 24,550
79 |kaczniki zzeliwa cihgliwego ocynkowane 32mm szt 25,120
80 |kLaczniki zzeliwa cihgliwego ocynkowane 65mm szt 2,280
81 |tuki stalowe gtadkie, czarne 40mm szt 0,510
82 |tuki stalowe gtadkie, czarne 65mm szt 5,850
83 |Manometry O-4bar klasa 1,6 szt 2,000
84 |Manometry szt 2,000
85 |Mata lamelowa KLIMAFIX 30 m2 113,300
86 |Mata lamelowa KLIMAFIX 50 m2 277,200
87 |Miski ustepowe Cersanit President porcelanowe zawieszan@Wwtowany szt 4,000
88 |Miski ustepowe porcelanowe zawieszane dla niepetnosprawngesa@it Etiuda szt 1,000Q
89 |Monitor M6G szt 2,000
90 |Mufa calowa redukcyjna 3/4>w-1/2>"w szt 6,000
91 |Mydto maziste szare 65% kg 4,400
92 |Naklejki identyfikacyjni szt 170,00¢
93 |Napetnienie instalacji roztworem glikolu etylenovee86% dm3 350,000
94  |Nawiewnik kwadratowy perforowany wik.160-400 zezskika rozpkzna PELICAN CSa szt 1,000
160-400 lub réwnowany
95 |Nawiewnik kwadratowy perforowany wik.200-600 zezskika rozpkzng PELICAN CSa szt 5,000
200-600 lub réwnoway
96 |Obrdbka klapy p.po 800x300 kpl 2,000
97 |Obrdbka klapy p.po D=160 kpl 2,000
98 |Okablowanie elementéw automatyki centrali NW4 kpl 1,000
99 |Otuliny Thermacompact grubc 6mm z22 m 235,400
100 |Otuliny Thermacompact grubc 6mm z35 m 8,800
101 |Otuliny Thermacompact grubc 6mm z42 m 11,000
102 |Otuliny Thermaflex A/C grub&ei 32mm z67 m 44,850
103 |Otuliny z wetny mineralnej na folii aluminiowej dgoasci 20mm 110mm m 2,300
104 |Otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej dgvasci 20mm 15 m 68,200
105 |Otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej dgvasci 20mm 25 m 14,300
106 |Otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej dgvasci 20mm 32 m 45,100
107 |Otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej dgvasci 20mm 65 m 16,100
108 |Otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej goasci 20mm z15 m 48,400
109 |Otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej goasci 30mm z26 m 16,500
110 |[Otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej goasci 30mm z32 m 15,400
111 |Otuliny z wetny mineralnej na folii aluminiowej dsasci 30mm z35 m 3,300
112 |Otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej goasci 40mm z40 m 2,200
113 |Otuliny z wetlny mineralnej na folii aluminiowej goasci 40mm z42 m 3,300
114 |Ptyty gumowe bez przektadek grélool5mm kg 2,730
115 |Podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej, gr.5mm szt 87,188
116 |Podkfadki stalowe okgte zgrubne dérub M8-M16 kg 0,080
117 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewad®obwodzie do 2600mm szt 12,000
118 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewad$pu A/l o obwodzie do 1800mm | szt 30,849
119 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewedisrednicy do 100mm szt 4,000
120 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewedirednicy do 200mm szt 16,000
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121 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewedg(Spiro) csrednicy do 315mm szt 18,265
122 |Pomiar wydajnéci hydrantow HP25 kpl 4,000
123 |Pompa obiegowa Q=1,26m3/h H=28,6kPa POMPA ALPHAQE-EB0 szt 1,00Q
124 |Prace niezidne do wykonania instalacji c.o. tj. przebicia, wyla itd. kpl 1,000
125 |Prace niezidne do wykonania instalacji gazéw medycznych #epicia, wykucia itd. kpl 1,000
126 |Prace niezidne do wykonania instalacji kanalizacji technolagij tj. przebicia, wykucia | kpl 1,000
itd.
127 |Prace niezkdne do wykonania instalacji kanalizacji tj. przeéhjavykucia itd. kpl 2,000
128 |Prace niezikdne do wykonania instalacji klimatyzaciji tj. przei, wykucia itd. kpl 1,000
129 |Prace niezidne do wykonania instalacji w.l. tj. przebicia, wgha itd. kpl 1,000Q
130 |Prace niezidne do wykonania instalacji wentylacji mechanicapgjrzebicia, wykucia itd| kpl 1,000
131 |Prace niezidne do wykonania instalacji wodagowej tj. przebicia, wykucia itd. kpl 1,000Q
132 |Przeciwpagarowa klapa odcinaga EIS120 GRYFIT D=160 + Wyzwalacz topikowy WT72C szt 2,000
+ Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC sterowanipusem pgdowym EI24V +
Sitownik 24/48V AC/DC FD-LT24/48V + Pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek
i koniec 1IWKKP
133 |Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS120 z przgtzem kotnierzowym prostaknym szt 2,000
LxH=800x300, KP + Wyzwalacz termiczny WT72C + Wy#aez elektromagnetyczny 24
DC sterowanie impulsem ggowym EI24V + Sitownik 24/48V AC/DC FD24/48V +
Pojedynczy wskanik kraicowy pozycji pocatek i koniec 1WKKP
134 |Przejcia p.pa. na instalacji c.o. kpl 4,000
135 |Przejcia p.pa. na instalacji gazéw medycznych kpl 5,000
136 |Przejcia p.pa. na instalacji wodoggowej kpl 3,000
137 |Przepustnice soczewkowe do przewoda&éwealinicy 125mm szt 2,000
138 |Przepustnice soczewkowe do przewodaéweainicy 200mm szt 1,000Q
139 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachystej ocynkowanej érednicy do m2 54,795
315mm
140 |Przewody wentylacyjne prostgtkie A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 177,975
1800mm
141 |Przewdd elastyczny izolowany 100mm m 16,310
142 |Przewdd elastyczny izolowany 125mm m 10,580
143 |Przewdd elastyczny izolowany 160mm m 5,100
144 |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych szt 5,000
145 |Regulator obrotéw wraz z jego okablowaniem kpl 5,000
146 |Regulator statego przeptywu CAV izolowany akustyezt?5mm/100m3/h szt 1,000
RND/125/100m3/h
147 |Regulator statego przeptywu CAV izolowany akustyezt?5mm/80m3/h RND/125/80m3/h szt 1,000
148 |Regulator zmiennego przeptywu z wbudowanym regteatazolowany akustycznie szt 1,000
800x300/BR3/(-10Pa)
149 |Regulator zmiennego przeptywu z wbudowanym regeeéatazolwany akustycznie szt 1,000
100mm/70m3/h/(-10Pa)
150 |Regulator zmiennego przeptywu z wbudowanym regreéatazolwany akustycznie szt 1,000
125mm/70m3/h/(-5Pa) - TVRD/125/BR3
151 |Regulator zmiennego przeptywu z wbudowanym regreéatazolwany akustycznie szt 1,000
125mm/90m3/h/(-5Pa) - TVRD/125/BR3
152 |Rurki syfonowe do manometru szt 4,000
153 |Rury kanalizacyjne z PCWdwednicy 110mm m 9,900
154 |Rury miedziane ggnione z miedzi M2G, M3G frednicy zewgtrznej 12x1,0mm m 243,800
155 |Rury miedziane ggnione z miedzi M2G, M3G frednicy zewgtrznej 15x1,0mm m 15,900
156 |Rury miedziane ggnione z miedzi M2G, M3G frednicy zewgtrznej 18mm m 41,340
157 |Rury miedziane ggnione z miedzi M2G, M3G frednicy zewgtrznej 22mm m 2,120
158 |Rury miedziane izolowane d=12,7mm m 41,600
159 |Rury miedziane izolowane d=15,88mm m 24,960
160 [Rury miedziane izolowane d=6,35mm m 58,240
161 |Rury miedziane izolowane d=9,52mm m 24,960
162 |Rury polietylenowe Geberit HDPES$cednicy zewgtrznej 110mm m 2,100
163 |Rury stalowe ocynkowane zewirenie 1.0034 15x1,2mm m 48,400
164 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, czarne 32mm m 3,090
165 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, czarne 40mm m 3,000
166 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, czarne 65mm m 38,610
167 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, kmyane 15mm m 140,08(
168 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, kmyane 20mm m 182,31¢
169 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, kmyane 25mm m 15,450
170 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, kmyane 32mm m 49,440
171 |Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowane, kmyane 65mm m 6,120
172 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mm m 9,000
173 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 20mm m 36,720
174 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowesednicy 110mm m 41,850
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175 |Rury z PCW przepustowe d=20mm m 5,04Q
176 |Rury z PCW przepustowe d=75mm m 1,080
177 |Rury z PCW przepustowescednicy 50mm m 5,040
178 |Rury z PCW przepustoweseednicy 110mm m 5,400
179 |Rury z PVC kanalizacyjne kielichowespednicy 50mm m 37,440
180 |[Sedesy Cersanit Etiuda szt 1,000
181 |[Sedesy Cersanit President lub rownzmya szt 4,000
182 |Sekcja nawiewna z nawidczem parowym 56,4kg/h oraz filtrem wtérnym F9 szt 1,000
183 |Spirytus dm3 4,600
184 |Spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 1,305
185 |Spoiwo srebrne do lutowania kg 0,060
186 |Sprawdzenie funkcjonowania punktéw poboru szt 25,000
187 |Sprawdzenie kontroli i awarii instalaciji szt 25,000
188 |Sprawdzenie przepustowm instalacji szt 25,000
189 |Strefowy zespot kontrolny SZK4+1 szt 2,000
190 |Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego, ze spustem szt 22,000
191 |Syfony umywalkowe szt 1,000
192 |Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze typ 21 szt 7,000
193 |System nawiewny w postaci paneli sufitowych z usaywmi dyszami wik.300-1200 szt 2,000
Condora
194 |Szafki hydrantowe wgkowe HP25 z wzem 30m szt 4,000
195 |Sruby doktadne M16 kpl kg 3,320
196 [Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania M12x200mm kg 3,200
197 |Sruby fundamentowe Z M10x120mm z netkami kg 2,280
198 |Sruby zgrubne 6-¢ne M8x 50mm kpl kg 97,801
199 |Sruby zgrubne 6-¢ne M8x100mm kpl kg 0,220
200 |Sruby zgrubne 6-¢ne M12x80mm kpl kg 2,24Q
201 |Tarczki ochronne szt 15,000
202 |Taéma aluminiowa samoprzylepna m 1.558,450
203 |Tasma Duct Tape czerwona 25mmx9m m 11,966
204 |Tasma Thermatape A/C 3x50mm m 7,882
205 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 26,936
206 |Termometr przemystowy O - 100°C szt 2,000
207 |Termometry w oprawie szt 2,000
208 |Tlen techniczny sprony m3 2,510
209 |Tlen techniczny m3 12,525
210 |Thumiki akustyczne ptytowe prostatne o obwodzie do 2600mm - 350x700 L=2000mm| szt 2,000
211 |Thumiki akustyczne ptytowe prostatne o obwodzie do 2600mm - 800x300 L=1500mm| szt 1,000
212 |Thumiki akustyczne plytowe, prostatae o obwodzie do 2600mm - 350x700 L=3000mn] szt 2,000
213 |Thumiki akustyczne rurowe prostescednicy 100mm L=500mm szt 1,000
214 |Thumiki akustyczne rurowe prostestednicy 125mm L=1050mm szt 3,000
215 |Thumiki akustyczne rurowe prostescednicy 125mm L=500mm szt 1,000
216 |Topnik do lutowania twardego Uni-lut kg 0,603
217 |Trojnik 1 /47 w-1/27"w-1 1/4™w szt 1,000
218 |Trojnik 1 /47 w-1""w-1 1/4™w szt 1,000
219 |Trojnik 1/27°w-1/2"w-1/2""w szt 15,000
220 |Trojnik 17"w-1/27"w-1"w szt 3,000
221 |Trojnik 17"w-1""w-3/4""w szt 1,000
222 |Trojnik 3/4w-1/2"w-3/4"w szt 12,000
223 |Trojnik 3/4w-3/4"w-1/2""w szt 2,000
224 |Trojnik 3/4w-3/4"w-3/4"w szt 1,000
225 |Trojniki kanalizacyjne z PCW érednicy 110mm - 110x110x110 szt 5,500
226 |Trojniki kanalizacyjne z PCW érednicy 110mm - 110x50x110 szt 3,300
227 |Trojniki kanalizacyjne z PCW érednicy 110mm - 110x75x110 szt 1,100
228 |Trojniki miedziane grednicy zewgtrznej 12mm szt 10,000
229 |Trojniki miedziane grednicy zewgtrznej 15mm szt 2,000
230 |Trojniki miedziane grednicy zewgtrznej 18mm szt 3,000
231 |Uchwyty do grzejnikow szt 4,000
232 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 103,200
233 |Uchwyty do rur szt 179,000
234 |Uchwyty do rurocigéw stalowych szt 290,280
235 |Uchwyty do rurocigéw z PCW 20mm szt 62,920
236 |Uchwyty rurowe szt 1,800
237 |Uchwyty stalowe z wktadkelastyczg do rur miedzianych szt 162,760
238 |Uchwyty z blachy stalowej do rur szt 31,000
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239 |Umywalki porcelanowe CALLA 54 lub réwnovma szt 11,000
240 |Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych Cersatiitda 65 lub rownowane szt 1,000Q
241 |Umywalki porcelanowe szt 11,000
242 |Uszczelki bezazbestowe ptaskie 50mm szt 2,000
243 |Uszczelki bezazbestowe ptaskie 65mm szt 18,000
244 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kototwypsrednicy do 100mm szt 2,080
245 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kototwypsrednicy do 150mm szt 10,400
246 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kototwypsrednicy do 160mm szt 36,400
247 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kototwypsrednicy do 200mm szt 14,560
248 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kototwypsrednicy do 315mm szt 79,544
249 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych pristioych o obwodzie do 1600mm | szt 6,24Q
250 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych pristioych o obwodzie do 1800mm | szt 142,38(
251 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych pristioych o obwodzie do 2000mm | szt 5,200
252 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych pristioych o obwodzie do 2600mm | szt 6,24Q
253 |Uszczelki gumowe o przekroju kotowyndrednicy do 300mm szt 8,320
254 |Uszczelki gumowe o przekroju prosgbiym o obwodzie ponad 4500 do 7200mm szt 8,160
255 |Uszczelki gumowo-pidcieniowe do rur z PCW szt 93,000
256 |Uszczelki z tarflenu policzterofluoroetylenu szt 56,000
257 |Wentylator kanatowy do przewodéw aktych D=100mm - W1.3s TD-160/100N SILENT szt 1,000
lub réwnowany
258 |Wentylator kanatowy do przewodéw aktych D=160 TD-350/125 lub réwnomy szt 2,000
259 |Wentylator kanatowy do przewodéw aktych VENT-125B lub réwnowany szt 2,000
260 |Weryfikacja i modyfikacja istnigrych central wentylacyjnych na potrzeby nowych kpl 1,000
pomieszcze
261 |Wkrety do blach samogwintage 6,3mm stzkowe kg 0,012
262 |Wkrety do blach samogwintage kuliste kg 0,230
263 |Wpigcie w istniejca rynne kpl 1,000Q
264 |Wpustsciekowy podtogowy z rusztem d=50mm szt 1,000
265 |Wpusty dachowe 62-H DN70 230V lub rownowma szt 1,000Q
266 |Wpusty podiogowe érednicy 100mm szt 4,000
267 |Wsporniki do elementéw Geberit Duofix kpl 6,000
268 |Wsporniki do umywalek szt 22,000
269 |Wykonanie instrukcji obstugi instalacji kpl 1,000
270 |Zaslepki kanalizacyjne z PCW @ednicy 50mm szt 7,700
271 |Zaslepki kanalizacyjne z PCW @ednicy 110mm szt 16,500
272 |Zawory czerpalne magine ze ziczkg do weza 15mm szt 4,000
273 |Zawory grzejnikowe mosine 15mm Multiflex F ZB podwojnydtowy 1/2°° GZ szt 14,000
274 |Zawory kulowe 32mm szt 4,000
275 |Zawory kulowe do wody 15mm szt 1,000
276 |Zawory kulowe do wody 20mm szt 2,000
277 |Zawory kulowe do wody 32mm szt 2,000
278 |Zawory odcinagjce mosgzne kulowe ZK 12mm szt 23,000
279 |Zawory odcinagjce mosgzne kulowe ZK 15mm szt 1,000
280 |Zawory odcinagjce mosgzne kulowe ZK 18mm szt 3,000
281 |Zawory odcinagjce mosgzne kulowe ZK 22mm szt 1,000
282 |Zawory odpowietrzajce automatyczne 15mm szt 6,000
283 |Zawory przelotowe proste m@gne 32mm szt 4,000
284 |Zawory wodne przelotowe prosteieréobrotowe 15mm szt 45,000
285 |Zawory zaporowezeliwne, kotnierzowe dla énien 0,6MPa 65mm szt 5,000
286 |Zawory zwrotne przelotowieliwne osrednicy nominalnej 32mm o pmizeniach szt 1,000
gwintowanych
287 |Zawor grzejnikowy powrotnydtowy o$rednicy nominalnej 15mm - pojefigzy szt 1,000
288 |Zawor grzejnikowy termostatycznytowy o srednicy nominalnej 15mm - pojefigzy szt 1,000
289 |Zawor napowietrzapy osrednicy 110mm o patzeniu wciskowym szt 3,000
290 |Zawor regulacyjno-rownowacy gwintowany z krécami pomiarowymi grednicy 25mm szt 1,000
STAD
291 |Zawor regulacyjno-rownowacy gwintowany z krécami pomiarowymi grednicy 32mm szt 1,000
292 |Zawor regulacyjno-rownowacy kotnierzowy osrednicy 50mm szt 1,000
293 |Zawor regulacyjno-rownowacy kotnierzowy osrednicy 65mm szt 1,000
294 |Zawor termostatyczny do regulacji cyrkulacji cwbustronnie GW @rdnicy nominalnej szt 1,000
15mm Aquastrom T Plus
295 |Zawor termostatyczny mieszay obustronnie GW érdnicy nominalnej 20mm szt 1,000Q
296 |Zawor wentylacyjny D=100 szt 22,000
297 |Zawor wentylacyjny D=125 szt 12,000
298 |Zawor wentylacyjny D=160 szt 1,000
299 |Zestaw prysznicowy z baterjednouchytow DEANTE Dalia lub rownowany szt 5,000
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300 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1-komorowe DeaWifeERCATO (41x44x57), lub szt 3,000
rownowane
301 |Ztacza dwukielichowe z PCW szt 9,000
302 |Ztacza elastyczne metalowe szt 35,000
303 |Ztaczka nakgtna rownoprzelotowa zeliwa cigliwego 15mm szt 6,000
304 |Ztaczka wiz calowa redukcyjna 1 1/47z-1""w szt 5,000
305 |Ztaczka wiz calowa redukcyjna 17°z-3/4™"w szt 2,000
306 |Ztaczka wiz calowa redukcyjna 3/47°z-1/2"w szt 3,000
307 |Ztaczki miedziane drednicy zewgtrznej 12mm szt 124,000
308 |Ztaczki miedziane drednicy zewgtrznej 15mm szt 8,000
309 |Ztaczki miedziane drednicy zewgtrznej 18mm szt 12,000
310 |Ztaczki miedziane drednicy zewgtrznej 22mm szt 2,000
311 |Ztgczki mosezne do grzejnikdw proste 15mm szt 15,000

Razen
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1 |Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,012
2 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,345
3 |Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) m-g 1,600
4 |Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotync m-g 0,230
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 1,612
6 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,345
7 |Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wys. 6-1dlmiz. 300kG m-g 51,520
8 |Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 25,872
9 |Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 0,860
10 |Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0,980
11 |Samochéd skrzyniowy m-g 4,615
12 |Srodek transportowy (1) m-g 1,752
13 |Srodek transportowy m-g 1,568
14 |Zgrzewarka "Media" m-g 1,152
15 |Zuraw samochodowy 4t (1) m-g 1,600
16 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 5,100
Razen 99,162
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