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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania —

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU OAIT Z
IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA L ACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
SZYB WINDOWY.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegétowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

e Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikaciji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usuniecia sprzecznosci, jakie mogag
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot do wykonania

Zakres robot wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét wg ponizszego spisu:
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SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
SST 01. 1. Roboty rozbiérkowe 25
SST 01. 2. Roboty ziemne 29
SST 01 3. Roboty murowe 39
SST.01. 4. Roboty zbrojeniowe 49
SST 01. 5. Roboty zelbetowe i betonowe 57
SST 01 6. pokrycie i zewnetrzne odwodnienie dachéw 74
SSTO01 7. Roboty dociepleniowe 86
SST 01. 8. Tynki 94
SST 01. 9. Stolarka i slusarka 125
SST 01. 10. Podtogi 129
SST 01 11. Malowanie scian i sufitow 136
SST 01. 12. Montaz sufitébw podwieszanych 146
SST 01. 13. Montaz sufitbw podwieszanych z ptyt mineralnych 152

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

a/ grupa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j..

b/ klasa robot: 45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

¢/ kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45223000-6 Konstrukcje.
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1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robdt, ktdrej Zamawiajagcy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe..

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zalgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, informacje dotyczace bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia i
specyfikacje techniczne

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach kontraktu.

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robét, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ czesc robot statych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce czes$¢ robot statych.
Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz roboét.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — 2zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,

Ksiege Obmiaru Robdt,

Specyfikacje Techniczna,

dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
e  Projekt budowlany architektura i konstrukcja

Dokumentacja powykonawcza winna by¢é wykonana na cato$¢ wykonanych robdt, wraz z
dokumentacjg geodezyjng.

1.56.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania robot bedzie projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

2. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

3.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentéw.

4. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw robot muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg lub ST i wpltynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw , to
inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak

zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi
kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
rob6ét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

(&) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak:
bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia robot podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach przez
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnos$nie ogtoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow
lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:

(@) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym.
(b) Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

. Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.
Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
whadciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.56.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien byé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektor nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru korncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacje robét w pasie drogowym.

1.56.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatdw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w czasie postepu robdt w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.
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2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych
materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badah laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezel
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektor nadzoru, wowczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za
nieprzyjete.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesdli materiaty bedg skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatébw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnosé robét oraz sposoby realizacii
winny zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie.
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtébwnych zadanh kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu roboét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

6.1.3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.4. Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i byé
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

¢) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e z Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci, sa okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektor
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swédj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej,

¢ znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r./ Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownik Budowy,

Projektant,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robat,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o Daty zarzgdzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohAcowych odbioréw robét,

o Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
projektowej,

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,

o Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

o Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informac;ji
oraz warunkach, musi zawieraC miedzy innymi zgfoszenie przez Wykonawce poszczegdinych
elementow robét do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty
nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg
by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.
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W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢
prowadzona.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnione;.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce

dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robét nie
bedzie okreslone w formie ryczattu.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i
ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
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Zasady okreslania iloSci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych illub w KNR-
ach i innych katalogach.

Diugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m3 nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggtly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
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8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawié¢

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu

Odbiér koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dziennik Budowy

Dokumentacje powykonawczg

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wiasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sige odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i

ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementow objetych
gwarancja.

Odbiér urzagdzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych
czynnosci:

Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone odpowiadajg zamowieniu,

Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamdéwionym, a takze czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

Oceny kosztorysowej,
Oceny czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czesci robdt,

c)
d)

odbiér korncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
odbiér pogwarancyjny.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robot jest protokdt sporzgdzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.3. ODBIOR ODCINKA ROBOT

Odbiér odcinka robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4.ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robot dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci robdt statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat, celem zajecia lub uzytkowania

przed zakonczeniem.

8.5. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru kohcowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i
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nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robédt, pomijajgc wszelkg drobng zalegta prace i wady, do
usuniecia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.6. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Specyfikacje Techniczne,

e Dokumentacje powykonawczg

e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7.ODBIOR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Odbiér ostateczny / odbiér pogwarancyjny robét / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentaciji.

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa Ilub wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem robét:

- wykonanie niezbednych pomostoéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- wywoOz odpadow.

- rekultywacje terenu

- obstuge geodezyjng

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzgtnac¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Placu Budowy,

- opracowaé¢ oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

9.2.2. Podstawy ptatnosci

(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzenh zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzeh zabezpieczajacych,

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

- prace porzadkowe.

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie
Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,

- wykona¢, umiescic i zabezpieczyé w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Tablice informacyjne powinny speinia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robét, numerze po-
zwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant-
téw; numery telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, litera-
mi i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieracé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych
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Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Dz. U. nr 99, poz. 637 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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SST 01.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......coiiiiiiiieee e
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST oo
1.3. ZAKRES ROBOT OBUJETYCH ST ..uiiiiiiiiiiiiiiii ettt
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ooviiiiiiiiee e,
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....vvviiiiiiiiieeeeeeeee e

M AT E RIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ......ovviiiiiiiiiiiiiieceeeeeiiie e

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW .....oooviiiiiiiiiiiiiiiiee e,
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ... e

CSPRZET ..o

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....oovviiiiiiiiieieee e

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH .......ccoiviiiiiieiiiiiiieee e
T RAN S P O R et
CWYKONANIE ROBOT ..o

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ot

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT .......oooiiiiiiiiiiiicicce s

5.3. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH ..ot
CKONTROLA JAKOSCI ROBOT ... e

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI - eeeeee e e e
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ....ooevieeee e
6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH .......cvveeiein.
COBMIAR ROBOIT ..ot e
CODBIOR ROBOT ..o

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ......ccuviiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeaeeeeennn
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9. PRZEPISY ZWIAZANE ... ..

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
rozbiérce elementéow betonowych i zelbetowych, $cian, $cianek dziatowych, pokrycia i konstrukciji
dachu oraz stolarki

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktoére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajgcych na rozbiérkach i demontazach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:

e Roboty rozbiérkowe dewastacyjne:

- rozbiorki i demontaze
- wywiezienie gruzu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rozbiorka dewastacyjna — prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.

Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

Wywéz odpadéw — transport urobku na sktadowisko.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” i w SST 01.2 ,Roboty ziemne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowag i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatow, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatéw wybuchowych. Metody te sg tez stosowane do
rozbiérki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Urobek z prac rozbiérkowych moze byé hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0m.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Nie stawia sie szczegdtowych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00-00

~/NVymagania ogodlne”.

4. TRANSPORT

=

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdélne”.

2. Transport gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczeniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
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1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wszystkie elementy wykohczeniowe Scian i posadzek, a takze sufity podwieszane oraz stolarka i
elementy instalacji bedg prowadzone w sposdb dewastacyjny bez odzysku materiatéw.

Wszystkie materialty z demontazy wynosi¢ na zewnatrz budynku i skitadowaé w pryzmach i
sukcesywnie wywozi¢ i utylizowaé. W przypadku przebi¢ w $cianach dla otworéw drzwiowych i
okiennych najpierw nalezy wykonac¢ przesklepienia z ksztattownikéw stalowych zgodnie z wytycznymi
projektu konstrukcji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie wykonywania badan.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

° M3
e Tona
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdline wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

e Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykorficzonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).
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e Rozporzadzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatbw wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz.
1026).

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

SST 01.2. ROBOTY ZIEMNE

2. M ATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

B SPRZET ..o
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....coovviiiiiiiieisieescieineeneen
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU

5.2.1. RODOLY PrzygotOWAWCZE .........c.oueie e
5.2.2. Okreslenie poziomu wod gruntowyCh ...........c.cooiiiiiiiiiiiiiii e
5.2.3. Zabezpieczenie wykopOow przed wodami opadowymi .............cccceoiiiiiiiiiiiinannn.
5.3. WYKONANIE WYKOPOW ...................................................................................
5.4. ZASYPYWANIE WYKOPOW

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.7.1. OgOINE WYMAQGANIA. ........cu e e
6.1.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
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6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH ...............
T-OBMIAR ROBOT ...
8. ODBIOR ROBOT ......ooiiiiiiiiiiiieeeeee e

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ........cooiiiiiiiieeieeciieeeee,

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... e

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i
odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania
wykopow.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Technologia robét ziemnych polega na wykonaniu wykopow i nasypow o réznych formach i
wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce
i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemne.

Budowle ziemne dzieli sie na trzy grupy w zaleznosci od ich przeznaczenia. Sg to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajgce zasypaniu po zrealizowaniu robét budowlanych lub
instalacyjnych, spo$rdd ktérych nalezy wymienic:

- wykopy pod obiekty budowlane,
- rowy do instalacji oraz innych urzgdzenh podziemnych,

2) Budowle ziemne state, ktéorym nadaje sie okreslone trwate ksztatty i wymiary,
3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektow przez uzyskanie wymaganych poziomow.
Wykopy klasyfikuje sie stosownie do ich wymiarow jako:
- szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m i nieograniczonej diugosci,

- wgskoprzestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub réwniej 1,5 m i nieograniczonej diugosci,
- jamiste o szerokosci i dlugosci dna lub srednicy mniejszej lub rownej 1,5 m.
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Charakterystyka gruntéw i ich klasyfikacja

Klasyfikacja gruntdw do celéw budowlanych uwzgledniajgcg ich cechy fizyczne,
wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje sie norma PN-86/B-02480.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania robét ziemnych stosuje sie podziat gruntéw na
kategorie uwzgledniajgce stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku; podziat ten obrazuje
tablica normowa PN-86/B-0280.

Dla uproszczenia w specyfikacji przyjeto podziat gruntéw na cztery zasadnicze kategorie. Sg to:

Kategorie I-do-Il, do ktdérych zalicza sie: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubosci do

30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.

Kategoria lll, do ktérej zalicza sie: glebe uprawng z korzeniami grubosci ponad 30 mm, gline
wilgotng — twardoplastyczng i plastyczng, it wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty, madre gliniasta,
namuty rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z gruzem z odpadami
drewna, pospoiki, piasek gliniasty potzwarty, torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm, Zzwir.

Kategoria IV obejmujaca gline wilgotng poétzwartg i zwartg oraz zwatowg z gtazami do 10%
objetosci, it mato wilgotny poétzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaty z gliny, it z gruzem Ilub
odpadami drewna, otoczaki o srednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke zwarta.

Wyrdznia sie rowniez podziat na dwa rodzaje gruntéw pod wzgledem nasycenia woda:

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,
- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wyceniaé wedtug indywidualnych projektow z
uwzglednieniem robét drenazowych, wzmacniajgcych i zabezpieczajgcych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogodlne wymagania robot podano w SST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Sktadniki chudego betonu stosowanego do zabezpieczenia dna wykopdéw winny byé
dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy zadbaé o wtasciwy sktad podsypki zwirowo-piaskowej stuzgcej do wykonywania nasypow
1s=0,98 (JD>0,7).

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Zebrang ziemie roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy
sktadowa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania z innymi
materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

Sktadowanie posypki zwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach
usytuowanych w miejscach nie kolidujgcych z praca sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywac,
np. folig.

Sktadowanie cementu w miejscach nie narazonych na opady atmosferyczne oraz zawilgocenie.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
Maszyny do robét ziemnych

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci spo$rod maszyn do robdét ziemnych mozna
wyréznié:

- maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie odlegtosci;
urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami;
do maszyn tych zalicza sie wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz fadowarki i
spycharko-tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz z
mozliwoscig ukfadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza sie zgarniarki
wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomoca lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza sie: spycharki, koparko-spycharki, rowniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopdéw (przenosniki tasmowe, wyciagi pochyle,
czyli skipowe, zurawie 0 matym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (réznego rodzaju srodki transportowe, poczagwszy od taczek
az po wagony kolejowe),

- maszyny do robét pomocniczych, czyli do zageszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wiekszej uniwersalnosci nalezy
traktowaé jako ramowy.

Zdjecie warstwy darni za pomocg spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntdéw nie nalezy
wykonywagé prac za pomocg spycharek podczas opadéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy wykonywaé przy uzyciu koparek do gtebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu
posadowienia.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, nie dopuszczajgc do
naruszenia naturalnej struktury gruntu w sgsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak réwniez do
tworzenia sie nawiséw gruntu. Pozostaty grunt wybra¢ recznie przy uzyciu topat.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.
2. Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dowéz materiatéw na
budowe. Transport winien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. 0Ogodlne zasady prowadzenia robét ziemnych:
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Roboty ziemne muszg by¢é prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
w szczegodlnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejgcego
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby
geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub Srodki transportowe mechaniczne, za
pomocg transporterow tasmowych, wyciggéw skipowych, lekkich zurawi, itp.

reczng, w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocg
narzedzi,

Dobér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci roboét i
warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania
danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujgcych ogdélnych zasad i warunkéw
technicznych:

przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej;
warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktére musza
zachowacé szczelnosg,

wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntéw takich, jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej niz 65; nie wolno
stosowac do tych konstrukcji torféw, gruntow ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spetnieniu
pewnych warunkoéw, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba Ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem
rzecznym,

przy zasypywaniu wykopow, grunt trzeba zageszczaé warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

nie wolno uzywaé¢ do zasypywania wykopdw gruntéw zamarznietych, torfow, darniny, itp.,
nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

wysoko$¢ nasypu i szerokos$é jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu
na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i
obcigzenia naziomu,

nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:
h>od 1,0 m — w gruntach piaszczystych i zwirach, h>od 1,25 m — w gruntach gliniasto-
piaszczystych, h>od 1,5 m — w gruntach gliniastych i itach,

przy powiekszeniu skarp i nasypéw trzeba pamietaé o oczyszczeniu starych skarp (z
darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero
po wykonaniu tych czynno$ci mozna nasypywac swiezy grunt, starannie go zageszczajgc.
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5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie wszystkie te prace, ktére trzeba podjg¢ przed
przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych, a wiec:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych,

- przeniesienie kolidujgcych z projektem podziemnych sieci urzadzeh statych lub tymczasowych,

- usuniecie drzew, krzewow i innej roslinnosci,

- zasypanie dotéw i usuniecie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw, Scisliwych i
zanieczyszczonych elementami gnilnymi,

- wykonanie zabezpieczen osuwisk,

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej,

- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,

- jesli zachodzi koniecznosé, obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych,

- spulchnienie gruntéw spoistych,

- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw miekkoplastycznych -
zastgpienie ich chudym betonem,

- wytyczenie projektowanych obiektéw w terenie.

5.2.2. Zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi

W celu zabezpieczenia wykopdw przed naptywem wod opadowych nalezy wykonac¢ prosty system
odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podtuznym 2-do-8% do studni zbiorczej, z ktérej w
wypadku silnych opadéw nalezy odprowadzaé wode za pomocg pomp.

5.2.3. Umacnianie skarp wykopdw i nasypow statych i tymczasowych
Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza sie w wyniku:

- obsiewania trawg na warstwie ziemi humusowej grubosci ok. 15 cm w przypadku skarp matej
wysokosci i o niewielkim kacie nachylenia,

- darniowania na ptask, petnego lub w krate w przypadku skarp o nachyleniu 1:1,5; polega to na
pokryciu ptaszczyzn skarp ptatami darniny o wymiarach zwykle 25x25 cm i przybiciu jej cienkimi
kotkami drewnianymi do podtoza (przecietnie dwa kotki na pfat),

- darniowania na zrgb stosowanego przy nachyleniu skarpy 1:2; polega to na uktadaniu ptatéw
darni 25x25 cm poziomo jednych na drugich z umocowaniem kotkami i uklepaniem,

5.3. WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykop, w zaleznosci od wymiaréw, mozna wykona¢ jedng z dwdch podstawowych metod:

- czolowg (poprzeczng), przy wykopach o duzych gtebokosciach, lecz matej szerokosci; metoda
ta jest wykorzystywana przewaznie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje
podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopow tg metoda najlepiej nadajg
sie wszelkiego typu koparki,

- warstwowg (podiuzng), ktéra umozliwia prowadzenie robét dwoma sposobami: warstwami
grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywa sie wtedy spycharko-
zgarniarek) lub koparkami robigcymi wykop szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia
koparki; taki wykop poszerza sie i pogtebia stopniowo do zatozonych wymiardw.
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Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepuje sie po szczegétowym przeanalizowaniu warunkow
terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopow szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapow
poszczegolnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych $Srodkow
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowg. Specyficzng formg robdt
ziemnych jest wykonywanie wykopow wagskoprzestrzennych do wszelkiego rodzaju instalacji i
urzadzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne mogg mie¢ sciany pionowe do gtebokosci 1,5 m i
szerokosci do 0,6 m lub skarpy, jesli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze sciany pionowe
zabezpieczone réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkéw, w jakich
majg pracowac, to: deskowania petne, azurowe, sScianki szczelne, $cianki zakfadane. Rodzaj
deskowania do wykopow waskoprzestrzennych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu
mozna przyjmowac wg tablicy

Tablica. Rodzaje deskowan scian pionowych wykopéw waskoprzestrzennych

Kategoria gruntu normalnej wilgotnosci Gtebokos¢ wykopu (m) Rodzaj umocnienia
-1l dol bez odeskowania
-1l wigksza niz 1 petne
n-1v do1,5 bez odeskowania
H-1v do 3 azurowe
H-1v wigksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach, gdy:

- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

- wykonanie skarp nie jest mozliwe,

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w Sciankach
szczelnych,

5.4. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Wykopy powinno sie zasypywaé niezwiocznie po zakonhczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je
zageszczajgc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢ zmarznietych bryt w
zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynkéw nie wolno
uzywac zmarznietego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywa¢ gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.1.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
powinny by¢ wigksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,

14 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

15 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

115 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
15 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna ponizej 1,5 m,
1+10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednym dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz: 3,0 cm — w gruntach spoistych, 5,0 cm — w gruntach wymagajgcych
wzmochienia.

Szerokosé wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie powinna
réznic¢ sie od projektowanej wiecej niz £5 cm, ze wzgledu na koniecznosé¢ wielokrotnego stosowania
rozpor przy takich samych szerokosciach wykopow i klindw grubosci nie wiekszej niz 5 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak
aby stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnia.

Minimalna odlegtos¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktérg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych scian tych wykopéw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢: 7,0 m —
przy wykopie gtebokosci do 4,0 m, 10,5 m — przy wykopie gtebokosci 4,0-6,0 m. Przy wiekszych
gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:

- wilgotnosci gruntu
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego
- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego

W przypadku natrafienia na grunty migkkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania szczegotowe
przez jednostke do tego uprawniong.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry winien byé
dotgczony do dziennika budowy.
Pobieranie prébek z gruntu i badanie gruntéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad bhp:
Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

e Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzic¢
szczegollnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

o W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji, roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

e Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajagce.
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o Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.

e W przypadku prowadzenia robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie balami.

e Nachylenie skarp powinno by¢ okreslony w projekcie; dla skarp nieobcigzonych mozna
przyja¢ nachylenia wedtug tablicy 5.6.

o Wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione.

o Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian.

e Do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy.

o Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw.

o Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w
miare rozbierania $cian.

e Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

o Jesdli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu
robot w poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy
wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu
spodu fundamentu istniejgcego budynku, 4,0 m — jesli sg jednakowe, 6,0 m — jesli dno
wykonywanego wykopu jest ponizej istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m.

e Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu.

¢ Koparki powinny zachowac¢ odlegtos¢ co najmniej 6,0 m od krawedzi wykopdw.

¢ Nie dopuszczac, aby miedzy koparka a srodkami transportowymi znajdowali sie ludzie.

e Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem
koparki.

o Wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportowego.

o Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego.

o W przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn,
nalezy je bezwzglednie wytgczyc.

o (Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza,
niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.

¢ Niedozwolone jest skladowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu.

e Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych.

e W przypadku osunigcia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢é miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk
lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu
likwidaciji.

e Gdy w czasie wykonywania robo6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczyC i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wtadze administracyjne i policje.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, bgdz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomié¢ wtasciwy urzad konserwatorski.

e W przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie do
dalszego uzytku, nalezy powiadomic¢ inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczaca
dalszego postepowania.

7. OBMIAR ROBOT
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1.
2.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest:

-1 m3,
-1m2

Obliczanie objetosci robo6t ziemnych

Objetosci robot ziemnych oblicza sie wedlug przekrojow poprzecznych i profilow
podtuznych wykopdw, przekopow lub ukopdéw i wyraza sie w m? gruntu rodzimego.

W  wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby s$rodkéw transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zatozeniach
szczegotowych projektu nasypdw, objetosci robdot kubaturowych oblicza sie z
uwzglednieniem wspoétczynnikédw spulchniania lub zageszczenia. W przypadku
dokonywania pomiaréw robét juz wykonanych lub w trakcie wykonywania ilo$ci gruntu
obmierza sie w stanie spulchnionym na odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu
ustalenia faktycznych objetosci robot ziemnych stosuje sie wspotczynniki zmniejszajgce,
zalezne od kategorii gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogodlne wymagania odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
3. Konhcowe odbiory robdt ziemnych.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- powykonawczg dokumentacje rysunkow; w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkéw,

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét. Odbidr
koncowy robot powinien by¢é przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i
potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene ostateczng roboét i zatwierdzenie ich przyjecia.
Fakt dokonania odbioru koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ I. Wyd. 4.
Arkady, Warszawa 1989.
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1. WSTEP
1.6. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu robét murowych scian i scian dziatowych, ( zamurowania ).
1.7. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robot murowych $cian i $cian dziatowych ( zamurowan )
1.8. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:
wykonanie rob6t murowych $cian dziatowych ( zamurowania ).

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Warstwa konstrukcyjna — czes¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wtasne
muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i
wyposazenia.

Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.10 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
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2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug SST 00.00, poz. 2.1+2.4i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa.
Cegta petna: klasy 10 MPa,

Bloczki betonowe

Bloczki z betonu komérkowego

System zabudowy lekkiej G-K np. Rigips

Zaprawy do murowania:

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla
ktorych kontroluje sie dozowanie sktadnikow i wytrzymato$¢ zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania
wykonania robét do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogoéw zgodnie z PN-B-03002:1999).

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na
podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno by¢ zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy 1.

Tablica 1

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zapraw

Klasa Wytrzymatosc¢ srednia Zakres zmian wytrzymatosci
zaprawy [MPa] w trakcie badania [MPa]

M1 1 od1,0do 1,5

M 2 2 od1,6do 3,5

M 5 5 od3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

Elementy murowe
Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

e Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, w ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, Zze prawdopodobiehAstwo
wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej
jest nie wieksze niz 5%.

e Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢
srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
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Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobieraé w zaleznos$ci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzerh dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkow
Srodowiskowych.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST 00.00, poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

e Mury powinny by¢ wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po
zakonczeniu Scian konstrukcyjnych poszczegoinych kondygnacji, a $ciany dziatowe z
elementow gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku.

e Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomdw wznoszenia nie powinna przekracza¢é 4 m w przypadku murdw w ceglty i 3 m w
przypadku muréw z blokéw i pustakow. W miejscach potgczeh murdw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia kohcowe. Przy wiekszych réznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowac¢ strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

e Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu)
za pomocg folii, mat, itp.

e Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomocg wiencéw zelbetowych.
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Szybkosé wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkéw szybkos¢ ta nie powinna by¢ wieksza od
podanej w tablicy 2.

Tablica 2

Szybkos¢ wznoszenia muréw

Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacii
do rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacii

Rodzaj zaprawy przy wysokosci h muru dolnej kondygnaciji
h<35 35<hs5 5<hs7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

5.2.

Grubos¢ spoin

Nominalna grubosé¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -
2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna
by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywaé réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny (rys 12.4-1).

Mury tynkowane lub spoinowane po zakohczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny
niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica

(rys. 1).

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od Srednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

Zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentéw,

Zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowania $cian,

Zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
Sprawno$ci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce
przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku
sytuacji, w ktoérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistnialych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania przez
projektanta konstrukciji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentow wyrobdow
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wlasnym zakresie i
oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.
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Scianki dzialowe systemowe z ptyt G-K
Scianki dzialowe systemowe nalezy wykonaé na stelazu szer. 100 mm i ptytowaé potréjnie z kazde;
strony.
Profile UW mocowac¢ do posadzek i stropu przy rozmieszczeniu elementdw mocujgcych max co 100
cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podifoza muszg
by¢ podklejone tasmg uszczelniajgca. Profile pionowe CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na
gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW wktada sie najpierw w dolny a nastepnie w gorny profil UW.
Profile CW rozmieszcza sie w odlegtosciach 60, 40 i 30 cm w zaleznos$ci od wybranego systemu.
Profila CW nie mocujemy do profili UW. Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte
ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania plyt. Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.
Pokrycie pierwszej strony sciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia ptyty szer. 120 cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest
mocowana w odstepach 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione na ok. 10
mm. U gory nalezy pozstawi¢ szczeline 5 mm umozliwiajgcg kompensacje ugiec stropu.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po zaptytowaniu
jednej strony i po utozeniu instalacji nalezy umiesci¢ miedzy profilami izolacje akustyczng w postaci
ptyt z weiny mineralnej. Powyzsze zasady dotyczg rowniez wykonanie $cianek jednostronnie
ptytowanych ( przedscianka ) a takze zabuddw np. instalacji sanitarnych.

Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych
Mury fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczka betonowego na zaprawie cementowej na
zasadach ogodlnych.

Mury z bloczkéw betonu komoérkowego:

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne marki co najmniej M2 lub zaprawy systemowe
termoizolacyjne. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawe cementowg. Mury z bloczkéw z
piérem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania spoin pionowych, wyjatkiem narozy $cian i bloczkow
przycietych. Spoiny pionowe w poszczegdélnych warstwach muszg mija¢ sie co najmniej o 80mm.
Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach $ciany nie mogg by¢ krétsze niz 115 mm. W
trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢é o wmurowaniu kotew do pdzniejszego
taczenia murowanych Scian dziatowych. W strefach podokiennych umieszcza¢ poziome zbrojenie w
najwyzszej spoinie ze stali zebrowanej 2 fi 6 [8] mm i przedtuzac je co najmniej o 0,5 m poza krawedz
otworu. Filary okienne o szerokos$ci nie wigkszej niz 600mm nalezy murowac bez spoin pionowych
stosujgc cate przyciete bloczki. Przy szerokosciach filarow wiekszych niz 600mm korzystne jest
stosowanie muréw ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg. Filary o przekroju mniejszym od
0,09m2 nie mogg by¢ uwazane za element nosny konstrukgciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia
wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
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Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementow szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci
od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu
murow z kamienia o nieregularnych wymiarach, itp.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podp6r i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub filaréw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjna, stanowigce przestrzenny ukfad odniesieni do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiaréow i usytuowania $cian jednej kondygnaciji nie powinny byc¢
wieksze od podanych w tablicy 6. Dla bloczkéw klasa tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokos$ci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze
niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Tablica 6

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania scian jednej kondygnaciji

Klasa toleranciji
Odchytka [mm]
N1 N2
Wysokos¢ i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odlegtos¢ sgsiednich Scian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu sciany o wysokosci h h/300 h/400
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Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

e 10 mm w przypadku muréw petnych oraz
e 20 mm w przypadku murdéw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie)
nie powinno by¢ wigksze niz:

a) na odcinku 1 m:

e 5 mm przy klasie tolerancji N1,
e 3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:

e 20 mm przy tolerancji N1,
e 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze, niz:

20 mm przy L:S 30 m,

0,25 (L+50) przy L >30 m, i nie wieksze, niz:!: 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw w Swietle oScieznic nie powinno by¢ wigksze, niz:

a) przy wymiarze otworu do 10 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10, -5 mm, przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o diugosci L (w mm) powoduje jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyZznie nie powinno by¢ wieksze, niz:

L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze, niz:
20 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Kontrola, badania i odbior robét
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Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukciji:

| klasa kontroli zwyktej,
Il klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdbw oraz wykonania roboét. Klasa
kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operaciji.

Jesdli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robét murowych
stosuje sie klase kontroli 1.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne, itd.) oraz w przypadku szczegélnych wymagan
funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych, itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikdw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wynikéw oraz rejestr niezgodnosci dziatan korekcyjnych.

D Doktadno$¢ wymiardéw i usytuowania naroznikow oraz wybranych scian budynku podlega
kontroli ciggtej.

Badania materiatdw i wyrobow

Badania wifasciwosci materiatébw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow
i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatdw Iub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidlowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasmg z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych,
sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej Scianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny
nalezy przyjmowac srednig grubos$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegly na
odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktfadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego przymiaru z podziatkg milimetrows.
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Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania
Scian poszczegolnych kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy murarskiej
lub wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m — za pomocag
niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robot i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

3. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
4. Jednostkg obmiaru jest:

° M3
° M?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanego betonu komdrkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badan
zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badan elementéw murowych:
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma

e PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie.
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SST 01.4 ROBOTY ZBROJENIOWE
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5.3. MONTAZ ZBROUENIA .. .o e e

5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTOW ....ooiiiiiieeiee e
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot e e,
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49



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU OAIT 2
IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA LACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
SZYB WINDOWY.

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......covvvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeaeeeeen

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... ..o e

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zbrojeniowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania
zbrojenia elementéw zelbetowych.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si),
fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gestos¢
wynosi 7850 kg/m?3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych, zalicza sie do
odpowiedniej klasy jakosci. Rozrdznia sie pie¢ klas tej stali: A-O, A-I, A-ll, A-lll i A-IlIN. W kazdej z
tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujgce stal
zbrojeniowg podano w tabl. 9.1.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.
Nizej podano ogodlne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali
klasy A-0 gatunku StOs-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej
klasie betonu. Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie
nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w
konstrukcjach pracujacych w Srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych
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konstrukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywa¢ uchwyty montazowe
elementoéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje sie jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak
stosowa¢ w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzeh wielokrotnie zmiennych. Nie nadajg sie do
spawania tukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze,
narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw i cieczy, gwattowne dziatanie
ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w $rodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
zelbetowych. Dopuszcza sie uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym.

Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali
klasy A-lll gatunku 34GS. Dopuszcza sie ich stosowanie w konstrukcjach pracujgcych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach w podwyzszonej temperaturze. Prety ze stali
klasy A-IlIN gatunku 20G2VY-b sg stosowane jako zbrojenie nosne podtuzne w Zzelbetowych
elementach zginanych o stopniu zbrojenia wiekszym niz 0,25%. Nie nalezy stosowac tej stali w
konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych Iub dynamicznych,
podwyzszonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych. Oprécz
pretow jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o srednicy 3-15 mm. W elemencie
zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczegdélnych wypadkach
dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw réznych gatunkéw i klas stali od A-O do A-lIIN,
pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséow stosowania. W wypadku stosowania w
konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek, itp., wykonuje sie je ze stali St3S i
projektuje wg PN-90/B-03200. Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione
wyzej) mozna stosowacé wytagcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach o srednicy 55-100 cm i masie do
1000 kg lub w postaci pretow diugosci 10-12 m. Prety ze stali klasy A-O i A-l sg okragte, gtadkie, a ze
stali wyzszych klas — okragte, zebrowane.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach
zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce znak obrdbki cieplnej oraz posiadaé atest hutniczy.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
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2.2.1. Stal dostarczana w kregach

Srednica kregdéw powinna wynosié 500-1000 mm, a ich masa do 1000 kg.

2.2.2. Stal dostarczana jako prety proste

Prety proste powinny by¢ dostarczane na budowe w dtugosciach 10-12 m, jesli w zamdwieniu nie

okreslono inaczej.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw.

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych

miejscach, w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i

gatunkow.

2.4. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoéine”.
2. Wymagania dotyczgce sprzetu przeznaczonego do wykonywania robot zbrojarskich.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZBROJARSKICH

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

- urzgdzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretéw

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych,
- urzgdzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig diugos$¢,
- urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych,
- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogélne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Zbrojenie elementow zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich,
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy,
badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojeniowe) powinna byé na budowie
skladowana na placu magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0-2,5 m),
badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dlugosci. Stal w kregach
uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynniki, jak czyszczenie, prostowanie, ciecie,
giecie i montaz.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspoiprace (przyczepnosé) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy wiec usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng,
itp., a takze tuszczaca sie rdze (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia
farb olejnych, badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie
zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne — réwniez papierem Sciernym). Nalot rdzy
luszczacej sie mozna usung¢ za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie.
Prety uzywane do przygotowania muszg byc¢ proste. Dlatego — w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien — nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrobki
(ciecia, itp.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac¢ przez wycigganie za pomocg np. wciggarki lub
mechaniczne prostowanie pretdéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie,
zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie n
odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w
przypadku pretdw wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych
stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim,
wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie stotu stolarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub
za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczes$nie wygina¢ wiecej niz jeden pret.
Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowa¢ na dwdch lub
trzech koztach. Na tych koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy
jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym
w projekcie. Po potgczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate
prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w
deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza
sie kredg lub otowkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie
rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tgczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty.
P&6zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na kohcu prety u gory ptyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe scian. Na ustawionej jednej stronie deskowania
wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajgc od spodu, tgczy z
nimi prety poziome. Pionowe prety Scian i stupdw przywigzuje sie do pretdw wystajgcych z
fundamentu lub poprzedniej kondygnac;ji. Dtugosé¢ zaktadu powinna byé zgodna z projektem.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne
kragzki z tworzywa sztucznego.
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Prety tgczy sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Pofgczenia
zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomocg przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych
uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna tgczy¢é za pomocg spawania.
Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o
srednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny, badz wezly krzyzowe albo
martwe.

Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktadac sie, jesli to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych
na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze byc¢
spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie tgczy¢ za pomocg spawania lub zaciskow
mechanicznych.

Dopuszcza sie tez tgczenie pretdow na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia pretow znajdowaty sie w
przekrojach, ktérych nosnos¢ pretéow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczeh spajanych i
sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA

Ustawienie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie.

5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTOW

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogoélnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtownymi) i
uzupetniajagce, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne.

5.5. ZASADY BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od
strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1
m, o oczkach max 20 mm.

Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim.
Ciecie nozycami pretéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu
pretéw nie wolno chwyta¢ rekg pretéw w odlegtosci mniejszej, niz 50 cm od nozyc tngcych.

Prety o Srednicy wiekszej, niz 20 mm mogg by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na
mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomieniu tarczy gietarki.

Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdiuz wycigganego preta w
czasie prostowania zbrojenia.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wylgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

- ogledziny,

- badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w
przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci
technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

6.2.2. Kontrola jako$ci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢é ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego
otulenia pretéw betonem, stosowaé nalezy réznego rodzaju wkitadki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno byé potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci ulozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zlgczy, dtugosc
zakotwienia, itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu
podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w
dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) dlugosé elementu + 10 mm
b) szerokos¢ (wysokos¢) elementu
- przy wymiarze do 1 m + 5mm
- przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy @ < 20 mm +10 mm
b) przy @ > 20 mm t+ 0,50
W potozeniu odgie¢ pretéw + 20
W grubo$ci warstwy otulajgcej 10 mm
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W potozeniu potgczen (stykow) pretéw + 25 mm

7. OBMIAR ROBOT

oo

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest:

o Metr biezgcy
e tona

Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy fgczeniu pretéow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom robét zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020: 1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtdwne

PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Technologia

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejgca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, Bl
10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4)

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88,
BI 3/90, BI 10/91, Bl 5/92, Bl 4/93)

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany:
Bl 9-10/90, BI 10/91, Bl 4/94)

PN-EN 10088-1: 1998 Stal odporna na korozje. Gatunki

PN-EN 10088-3: 1999 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pétwyrobow,
pretow, walcowki i ksztattownikéw ogdlnego przeznaczenia

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane

PN-1ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl
4/91 i BI 8/92)

PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych
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SST 01.5 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

FoWSTEP oot
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST..voeveeveeeeeeeereseeeseessessesseseseessseeseessesesesssesesesssesseesssesseesseeeseseses
1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE ,
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.2.1. MieSZanka DEIONOWA ............c.uein ittt
2.2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.3. Elementy kotwigce

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW .......................................................................... .
2.4. DEKLARACJA ZGODNOSCI

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....covviiiiiiiiiieeeeeeee e
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZELBETOWYCH

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.2. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA
5.3. BETONOWANIE ..o e
5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWE .....coiiiiiii e
5.5. KONTROLA | PIELEGNACJA SWIEZYCH BETONOW

5.6. DESKOWANIA | RUSZTOWANIA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ...ttt
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

7. OBMIAR ROBOT
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8. ODBIOR ROBOT ....oviiie e e

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......cvvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeean
8.2. ODBIOR KONCOWY KONSTRUKCUI ...ttt

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... e

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zelbetowych i
betonowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robét
zelbetowych i betonowych.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zbrojenie konstrukcji z betonu

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej,
sktadajgcej sie z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiat powszechnie stosowany w budownictwie,
charakteryzujacy sie takimi cechami, jak duza wytrzymato$é na Sciskanie, trwatos¢ i odpornos¢ na
dziatanie r6znego rodzaju czynnikéw (ognia, wahan temperatury, wilgoci i wpltywéw atmosferycznych),
tatwos¢ formowania elementow oraz dostepnosc i niewielki koszt w poréwnaniu z innymi materiatami
konstrukcyjnymi. Beton ma jednoczesnie matg wytrzymatosé na rozcigganie. Z tego powodu moze byé
stosowany tylko w elementach, w ktérych wystepuja wytgcznie naprezenia sciskajgce lub co najwyzej
mate naprezenia rozciggajgce.

Zakres stosowania betonu zostat znacznie rozszerzony w wyniku jego potgczenia w jednym
elemencie ze stalg, a wiec materiatem o duzej wytrzymatosci na rozcigganie. Stal przejmuje na ogét
naprezenia rozciggajgce, beton za$ naprezenia Sciskajgce. Materiat powstaty z potgczenia betonu i
stali nazywa sie betonem zbrojonym lub zelbetem.

llos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla sie w praktyce jedng
nazwg — konstrukcje z betonu.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wsréd konstrukgji
betonowych mozna wymieni¢ podpory mostéw, fundamenty, Sciany oporowe masywne, zapory, mosty
tukowe, nawierzchnie drdg, itp.

Konstrukcje zelbetowe skiadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretow ze stali zwykiej
zbrojeniowej.
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Wymienione materiaty, dzieki przyczepnosci, wspotpracujg ze sobg w tych konstrukcjach i
stanowig monolityczng catos¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajgce, a beton naprezenia
Sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztait, zapewnia im odpowiednig szty-
wnos¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze
przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru. Sg tez stosowane konstrukcje z betonu,
w ktérych zbrojenie stanowig ciegna ze stali sprezajgcej, majgcej wytrzymatos¢ na rozcigganie
znacznie wiekszg niz stal zwykta stosowana w konstrukcjach zelbetowych. W wyniku naciggu tych
ciegien powstajg w betonie trwate naprezenia.

Zazwyczaj ciegna rozmieszcza sie tak, aby w przekrojach elementéw powodowaty one (po
naciggnieciu) wystgpienie stanu naprezenia przeciwnego do stanu powstajgcego od dziatajgcych
obcigzen. Tego rodzaju konstrukcje nazywaja sie konstrukcjami z betonu sprezonego.

Ze wzgledu na technologie wykonania konstrukcje z betonu mozna podzieli¢ na trzy podstawowe
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczesciej prefabrykowano-monolityczne).

Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowe;j.
Na ich wykonanie sktadajg sie na ogét nastepujgce czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukciji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymatosci,

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie jej
elementy stanowig jednolitg catosé, a wiec wykazujg ciggtos¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtosé
konstrukcyjna.

Konstrukcje prefabrykowane sg montowane z odrebnych prefabrykatéw, tj. elementéw
wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytworni statej lub poligonowej. Konstrukcje te
charakteryzujg sie wieloma zaletami. Najwazniejsze z nich to:

- zmechanizowanie produkcji prefabrykatéw w wytwoérniach i mozliwo$¢ wytwarzania elementow
0 duzym stopniu wykonczenia, co oznacza zmniejszenie ilosci robét wykonczeniowych na
budowie,

- krétki czas montazu konstrukcji obiektu, a wiec réwniez i oddania obiektu do uzytku,

- mozliwo$¢ prowadzenia robot w ciggu catego roku, a wiec wyeliminowania ich sezonowosci,

- na ogot niewielkie zuzycie materiatéw na rusztowania i deskowania.

Konstrukcje zespolone powstajg w wyniku zapewnienia wzajemnej wspotpracy jednego lub
kilku wczesniej wykonanych elementéw zelbetowych, bgdz sprezonych oraz betonu uzupetiajgcego
lub zelbetowej ptyty wspotpracujacej, wykonanych w terminie pézniejszym. Elementy wykonane
wczesniej (najczesciej prefabrykaty) projektuje sie tak, aby przeniosty wszystkie obcigzenia
wystepujgce przed osiggnieciem przez beton uzupetniajgcy petnej wytrzymatosci, a wiec przed
uzyskaniem petnej nosnosci konstrukcji zespolonej. Podczas wykonywania konstrukcji zespolonej nie
trzeba stosowaé deskowan badz ich ilos¢ jest niewielka. Ponadto wskutek zespolenia uzyskuje sie
konstrukcje sztywniejszg od odpowiadajgcej jej konstrukcji prefabrykowanej. W niniejszym rozdziale
poradnika podano podstawowe wiadomosci dotyczace zbrojenia i betonowania konstrukcji
zelbetowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w STT 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

7. 0Ogdblne wymagania dotyczace robé6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych
odpowiednim normom.
Zbrojenie powinno odpowiadaé warunkom zgodnym z SST 01.04.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegaé kolejnosci i zasad organizacji robét
zelbetowych i betonowych.

2.2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢é modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna
by¢ przechowywana przez wykonawce roboét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych,
ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Charakterystyka i rodzaje betonu

Beton jest materiatem sztucznym skladajgcym sie z kruszywa (wypetniacze), spoiwa (najczesciej
cementu) i wody, a takze ewentualnie odpowiednich domieszek i dodatkéw. Po zmieszaniu tych
sktadnikow (utworzeniu mieszanki betonowej), dobranych w odpowiednich proporcjach, zaczyn
cementowy (cement zmieszany z wodg) twardnieje w wyniku zachodzgcych w nim reakgji fizyczno-
chemicznych i zapewnia zespolenie mieszanki w monolityczng cato$¢.

Kruszywo powinno mie¢ odpowiednia wytrzymatosé, dostosowang do projektowanej
wytrzymatosci betonu, duzy modut sprezystosci, dobrg przyczepnos¢ ziarn do zaczynu cementowego,
matg nasigkliwosé, trwatos¢ i odporno$¢ na dziatanie wplywoéw atmosferycznych. Cement jest
skfadnikiem betonu majgcym zasadniczy wptyw na jego wytrzymatos¢. NajczeSciej stosuje sie
cementy powszechnego uzytku, ktérymi sg cementy: portlandzki, portlandzki mieszany, hutniczy i
pucolanowy.

Woda w mieszance betonowej zapewnia wigzanie cementu oraz zwilza powierzchnie ziaren
kruszywa, dzieki czemu nadaje mieszance odpowiednig konsystencje (ciekto$¢). Zaleznie od rodzaju
uzytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje sie beton o réznej gestosci objetosciowe;j.
Rozréznia sie betony:

- lekkie o gestosci objetosciowej do 2000 kg/m?,
- zwykte, o gestosci objetosciowej 2000-2600 kg/m?,
- ciezkie, o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m?

Betony mozna tez klasyfikowa¢ wedtug innych kryteriow. | tak rozréznia sie:
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- ze wzgledu na funkcje spetniang w obiekcie budowlanym — beton konstrukcyjny, konstrukcyjno-

izolacyjny oraz izolacyjny,

- ze wzgledu na miejsce przygotowania mieszanki betonowej — beton wykonany na placu budowy
i beton towarowy — wykonany z mieszanki betonowej przygotowanej zazwyczaj poza placem budowy
w specjalnej wytworni,

- ze wzgledu na zastosowanie — beton drogowy, mostowy, chemoodporny i architektoniczny
(dekoracyjny),

- ze wzgledu na technologiczne warunki pracy - beton hydrotechniczny, Zaroodporny,
kwasoodporny, wodoszczelny, mrozoodporny, o podwyzszonej odpornosci na scieranie, itp.

- ze wzgledu na rodzaj kruszywa — beton zwirowy, zuzlowy, keramzytowy, itp.

- w zaleznosci od sposobu zageszczania — beton zageszczany recznie, zageszczany
mechanicznie (wibrowany, prézniowany, natryskiwany, prasowany, wirowany, samozageszczony,
itp.).

- w zaleznosci od sposobu dojrzewania — beton dojrzewajgcy w warunkach naturalnych,
obrabiany cieplnie, (np. naparzany), itp.

Poszczegolne betony mogg naleze¢ do réznych grup klasyfikacji. Na przyktad beton moze byé
zwykty, towarowy i konstrukcyjny. Podstawowg wiasciwoscig mechaniczng betonu jest jego
wytrzymatosé na s$ciskanie. Inne wiasciwosci, jak wytrzymato$s¢ na rozcigganie czy docisk,
rozpatruje sie przewaznie jako funkcje tej wytrzymatosci.

Ze wzgledu na wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie na ogét rozroznia sie: beton zwykty (BZ) o
wytrzymatosci do 50 MPa, beton wysokowartosciowy (BWW) o wytrzymatosci od 50 do 100 MPa,
beton bardzo wysokowartosciowy (BBWW) o wytrzymatosci od 100 do 150 MPa i beton
ultrawysokowartosciowy (BUWW) o wytrzymatosci powyzej 150 MPa. Uzyskanie betonow
wysokowarto$ciowych wymaga doboru odpowiedniego skfadu mieszanki betonowej (uzycia
wlasciwego kruszywa, cementu, superplastyfikatorow, mikrokrzemionki, maczki kwarcowej, itp.) i
stosowania wtasciwej technologii ich wykonania.

Wytrzymato$¢ betonu zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od uziarnienia i jakosci
kruszywa, ilosci oraz jakosci cementu i wody, a takze od technologii produkcji mieszanki betonowej,
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji i wieku betonu. Podstawowym parametrem
przyjmowanym w projektowaniu sktadu mieszanki betonowej jest wskaznik wodno-cementowy wi/c, tj.
stosunek wagowy wody do cementu.

Przy danej ilosci cementu tym wieksza jest wytrzymatos$é betonu, im mniejsza jest wartos¢ wi/c. ze
wzgledu na niezbedng ilos¢ wody do wigzania i twardnienia zaczynu cementowego wskaznik w/c
powinien wynosi¢ okoto 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technologiczne zwigzane z formowaniem
elementdw konstrukcji przyjmuje sie na ogét wic w 0,4+0,6.

Trzeba doda¢, ze do wykonania konstrukcji stosuje sie beton zwykty klas: B15, B20, B30, B37,
B45, B50, B55, B60. W poszczegodlnych rodzajach konstrukcji nalezy uzywaé betonu klasy nie nizszej
niz podana w tabl.

Najnizsze klasy betonu do poszczegolnych rodzajow konstrukcji (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukciji Najnizsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe B15
Konstrukcje betonowe - zbrojeniowe statg klasg A-0, A-1, A-Il i A-llI B15
Konstrukcje betonowe — zbrojone stalg A-IIIN B20
Konstrukcje sprezone — kablobetonowe B30
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Konstrukcje sprezone - strunobetonowe B37

Konstrukcje zelbetowe poddane obcigzeniu wielokrotnie zmiennemu B30

2.2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

Beton zwykty uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodzg: kruszywo mineralne o
frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualne dodatki mineralne
(udziat w mieszance przekraczajgcy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do 5% masy
cementu).

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane. Rozrdznia
sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy 0-2 mm),

- zwir, grys, grys z otoczakoéw (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax=16;31,5 lub 63
mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i otoczakow.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm,
grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:

- odmiany li ll, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych
i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1 i 2, zaleznie od zawartosci poszczegélnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50 zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu

Cechy fizyczne poszczegolnych asortymentéw i marek kruszyw do betondéw powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornos$ci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnosé
mieszanki betonowej. Ta urabialnos¢ powinna by¢ stosowana do warunkoéw formowania, ktére sg
okreslane przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

- zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie, itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze
odpowiedniej ilosci zaprawy i fgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm
(przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencji.
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Rodzaje wyrobéw elementow
lub konstrukcji

Zalecana ilo$¢ zaprawy
wdm?®na 1 m?
mieszanki betonowe;j

Najmniejsza suma

objetosci absolutnych cementu i

ziarn kruszywa
ponizej 0,125 mm
wdm®na1m?
mieszanki betonowej

Zelbetowe i betonowe konstrukcje
masywne 0 najmniejszym wymiarze
przekroju wiekszym niz 500 mm i
kruszywie do 63 mm

400-500

70

Sprezone, zelbetowe i betonowe
wyroby, elementy konstrukcie o
najmniejszym wymiarze przekroju
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do
31,5 mm

450-550

80

Sprezone, zelbetowe i betonowe
wyroby, elementy konstrukcje o
najmniejszym wymiarze i przekroju
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do
16 mm

500-550

95

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego.
Betony o konsystencji poiciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwaé w wyniku stosowania domieszek
uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych,

zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88?B-06250).

Konsystencja i jej symbol

Sposoby zageszczania i warunki
formowania (ksztatt przekroju, ilos¢

zbrojenia)

Wskaznik wg metody:

Stozka
opadowego,
cm

Ve-Be, s

Wilgotna K-1

Mieszanki wibrowane (powyzej 100
Hz) i wibroprasowane, przekroje
proste, rzadko zbrojone

Gestoplastyczna K-2

Mieszanki wibrowane lub ubijane
recznie, przekroje proste, rzadko

zbrojone)

27-14 -

Plastyczne K-3

Mieszanki wibrowane i recznie
sztychowane, przekroje proste,
normalnie zbrojone (okoto 1-2,5%) lub
mieszanki wibrowane w przekroju
ztozone, rzadko zbrojone,

13-7

(metoda zalecana) 2-5
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Mieszanki wibrowane lub recznie 6-11
Potciekia K-4 sztychowane, przekroje ztozone, gesto <6 (metoda
zbrojone lub recznie sztychowane, zalecana)

proste przekroje, normalnie zbrojone

Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Trzeba dodaé, ze ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki
(CEM 1), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM 1V). Rozréznia sie
szes¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej).

Szczegotowe informacje dotyczgce cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji ITB nr
356/98[8].

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawieraC sktadnikow wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W
przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogodlnie nalezy stwierdzi¢, ze
woda pitna (opréocz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogdine
dotyczgce wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli ponizej:

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny
pH >4

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia ré6znych wiasciwosci mieszanki betonowe;j
i betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opdzniajgce, redukujgce wode,
napowietrzajace.

Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/b-23010.

Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2+5% masy cementu. Domieszki
ptynne stosowane w iloSci przekraczajagcej 3 I/m* mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy
obliczaniu wskaznika wodno-cementowego wi/c/

Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki,
wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrédta
mogg wymagac uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.

Domieszki przyspieszajace sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu
wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu.
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Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu
betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach, itp. Domieszki opdzniajgce
spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej 18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajg wodozadnos¢ i/lub polepszajg urabialno$¢ mieszanki betonowej.
Moga tez dodatkowo powodowaé opdznienie lub przyspieszenie wigzania bgdz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie $rodkéw odladzajgcych.
Dodatki te wptywajg tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie kombinowanym dziataniem dwu-
lub nawet trojfunkcyjnym. Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie
domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych
efektbw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu
wigzania, itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (skfadu)
mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne 2z aprobatami technicznymi, bgdz normami
dotyczacymi poszczegolnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.

Domieszki dozuje sie gtéwnie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki
stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez skladnikami cementu), to przede
wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one
dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania, bgdz zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.2.3. Elementy kotwigce

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach Zzelbetowych winny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powitokg malarskg. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST 01.4.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w
sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

2.4. DEKLARACJA ZGODNOSCI
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan

kontrolnych wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdine”.
2. Wymagania dotyczgce sprzetu przeznaczonego do wykonywania robét betonowych i
zelbetowych.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZELBETOWYCH

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekroj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych.
Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozyciji i ksztattu betonowego elementu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoéine”.

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po jej zageszczeniu, ale przez zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).
Sktad mieszanki betonowe (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej, to:

- przygotowanie skfadnikow,
- dozowanie i mieszanie skfadnikow,
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowe, to wytwarza sie jg na placu budowy za
pomocag betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnosé¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3 Czas mieszania
skfadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji pétciekiej i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwérni,
zwanych betonowniami. Na wiekszych budowach sg tez niekiedy instalowane betonownie
przestawne.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuije:

- ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopien mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialno$é
mieszanki betonowej,

- dobdr i ewentualne badania skfadnikéw mieszanki betonowej,

- ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

- préby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,
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- ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzadzenia
mieszajgcego i sposdb dozowania sktadnikow.

Betonownie stanowig zespdt maszyn i urzadzen przeznaczonych do produkcji mieszanki
betonowej w sposdb zmechanizowany, z zastosowaniem czesciowej lub petnej automatyzacji.
Kruszywo jest dostarczane do betonowni transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Z
wagonow kruszywo jest roztadowywane za pomocg topaty mechanicznej bezposrednio do bunkréow
umieszczonych wzdtuz toru kolejowego lub na przenosnik tasmowy, ktéry podaje kruszywo na haidy.
Z barek kruszywo jest wybierane chwytakami koparek.

Do transportu samochodowego uzywa sie samochodéw wywrotek. Wysypujg one kruszywo do
lejow zsypowych, skad przenosniki tasmowe podajg je na hatdy lub do zasobnikdéw przy betonowni.
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na sktad, a dowozone ze zwirowni najpierw do sortowni
lub kruszarki z sortownikami.

Powierzchnia placu skladowego powinna by¢ utwardzona, z odptywem wéd opadowych. Kazdy
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leze¢ na osobnej hatdzie. Zazwyczaj hatdy koliste lub ciggte sg
oddzielone $cianami. Cement jest dowozony specjalnymi cementowozami i przetadowywany do
zasobnikéw pneumatycznie.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona
taczkami. Przew6z w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi
dzwig towarowy Ilub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wozkami
dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wézki o napedzie
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana
przenosnikami tasmowymi na odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w
gore 18°, a w dot 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka spadajgc z przenosnika nie ulegta
rozsegregowaniu. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajagcy resztki mieszanki w
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest
podawana w specjalnych pojemnikach, podwieszonych do haka zurawia.

Czesto mieszanke betonowg podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej,
wykorzystujgc rurocigg sktadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym
kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczone na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i
pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zatamanh rurociggow i katy nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonani robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie robét zanikajgcych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie

- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania
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Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem antykorozyjnym
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

W przypadku stropu RECTOLIGHT nalezy przestrzega¢ minimalnych gtebokosci podparcia belek
stropowych zgodnie z wytycznymi producenta:

- 2 cm na podciggach zelbetowych

- 5.cm na scianach z materiatéw ceramicznych
- 7 cm na scianach z betonu komdérkowego

- 7 cm na starych murach

Po utozeniu pustakéw a przed betonowaniem nalezy roziozy¢ zbrojenie z siatki zgrzewanej fi 4,5
co0 15 lub 20 cm

5.3 BETONOWANIE

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wieksza, niz 1,5 m a o kompensaciji ciektej 0,5 m.

W czasie betonowania nalezy obserwowac¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukgiji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej na deskach winien by¢ rejestrowany w dzienniku robaét.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanke betonowg ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg. Jednym z
najwazniejszych  probleméw podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw.

Dlatego wysoko$s¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie.
Dlatego mieszanka ciekfa powinna by¢ ukfadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos$¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze
do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej — do 1,0 h. Jezeli sg
stosowane $rodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W
zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.
Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

a) poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposob stosuje sie
w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci
betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej
warstwy,

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposoéb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy ukfadanie petnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze
potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potoZzonych wyzej.

¢) warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokosg;
sposob ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna byé zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen
mechanicznych: wibratoréow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pogrgzalnych.
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W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg
ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac¢ butawe, aby poszczegélne pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowac¢ wibratory, ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-
20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci butawy. Po
przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér, i zanurza w
nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddzialywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, bulawe zanurza sie w
srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku
osi. Gdy chce sie uzyskac¢ powierzchnie elementu gtadka i bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizyé
do deskowania. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
srodkiem antyadhezyjnym. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania
odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek poiptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa, badz stezen deskowania $cian. O$ wirnika
powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome
zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator
prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi.
Mieszanke betonowg mozna tez zageszczaé przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty
odpowietrzajgce.

Mozna stosowaé rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one
odpowiednio dobrany sktad, réznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza
réznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiét lotny,
drobno zmielony wapien, metakaolinit, itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania
bez koniecznosci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym
zbrojeniem.

Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

5.5. KONTROLA | PIELEGNACJA SWIEZYCH BETONOW

Mieszanke betonowg ukfada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow.
Sktad mieszanki powinien by¢ uzgodniony z opracowang receptg roboczg. Zasady ukfadania
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach slizgowych, a takze przerwy
robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone w projekcie. W konstrukcjach mniej
skomplikowanych mozna przerwy robocze stosowac:

- w belkach i podciggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w pitytach — na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych opiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe w Srodkowej
czesci przesta ptyty, rownolegle do Zzeber, na ktérych wspiera sie ptyta,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowaé
do potgczenia betonu stwardniatlego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

- chronié¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
- utrzymywacé w statej wilgotnosci:
3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego,
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7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé po 24 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 h w
dzieh i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli
temperatura jest nizsza niz +5°C betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Zze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzac¢ stropéw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperature ponizej +10°C powinien by¢é odpowiednio
przedtuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic,
gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzaé na
prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

Wymagania szczegoétowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ podane przez projektanta. Orientacyjnie mozna przyjac¢, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszgce obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementéw,

- no$ne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) w $cianach — odpowiednio 2 i 10 MPa,

c) w belkach i podciagach o rozpietosci do 6 m — 70% wytrzymatosci projektowej, a powyzej 6
m — 100% tej wytrzymatosci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy
usuwac w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas
rozdeskowywania zabetonowanych stropéw budynkoéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowym stropem
jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo;
pod wszystkimi belami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

- catkowite usunigecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropow wytrzymatosci projektowane;j.

Usuwanie deskowan powinno odbywa¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.6. DESKOWANIA | RUSZTOWANIA

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennosc
wymiardw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w
catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje
sie je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych
ciezarem witasnym oraz pomostow roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wézki, wibratory),
zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzeh dynamicznych podczas jej
uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikéw, itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby
chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sig, aby szerokos¢
desek przylegajgcych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz 150 mm, z wyjagtkiem dna form,
gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokoéci. Deskowania belek, tukow i
sklepien o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do
kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji
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dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed ufozeniem
mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowah nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem
(dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno byé potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci skfadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich skladowania

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowe;j

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

- cech wytrzymatosciowych betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukgciji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzona na probkach

pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1
prébka na 50 m?® betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
8. Jednostkg obmiaru jest:

e 1m3
8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom robét zanikajgcych.

8.2. ODBIOR KONCOWY KONSTRUKCJI

Podczas odbioru korncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienh dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentoéw, zbrojenia, elementéow
konstrukcji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuije:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie

b) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtébwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w

tabeli ponizej

Tablica 9.9. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od

projektowanego odchylenia 5
a) na 1 m wysokosci 120
b) na catg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 15
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 1/500 wysokosci obiektu
stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne budowlanego, lecz
d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu nie wiecej
Slizgowym lub przestawnym niz 100 m

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tatg dlugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 5
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Stosowanie cementu powszechnego wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr
356/98. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | -
Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

Neville A.M.: Wtasciwo$ci betonu. Polski Cement, Krakéw 1999.

tukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonéw. Polski Cement, Krakow 1998.
Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wifasciwosci. Polski Cement, Krakéw
1999.

Krél M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakéw
1999.

PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i

projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1-Bl 9/89 poz. 78; 2-Bl 12/90 poz. 95; 3-Bl 10/91 poz.
67)**)

PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie

PN-62/B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastgpiona czesciowo przez: PN-EN 992:1999 w
zakresie p. 4.4. oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2.)

PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego o
otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszynowego o
zwartej strukturze
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SST 01.6 KONSTRUKCJA, POKRYCIE | ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1
1
1
1

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2. ZASADA DOBORU PAP
2.3. OBROBKI DACHOWE
2.4. OBROBKI ELEMENTOW WIDOCZNYCH ELEWACJI

3. SPRZET

3.1.0GO

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT PAPOWYCH

4. TRANSPORT

4.1. WARUNKI TRANSPORTU
4.2. WARUNKI SKEADOWANIA

.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

ODWODNIENIE
DACHOW

LNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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5. WYKONANIE ROBOT ......oooiiiiiiiiiiiiiiie oot e e
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ....ovvviiiiiiiiiiiieiiee e,

5.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT PAPOWYCH ........cccoiviiiiiiiiiiiiinn
5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH ....................
5.4. ZASADY WENTYLACJI POKRYCIA PAPOWEGO .......ciiiiiiiiiiee e

5.5. WYKONANIE OBROBEK DACHOWYCH PRZY ROBOTACH PAPOWYCH ..................
5.6. WYKONANIE OBROBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA ............

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ottt
6.2. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE ROBOT PAPOWYCH ..............
6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA ...

7. OBMIAR ROBOIT ..ot

8. ODBIOR ROBOIT ..ot e
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ....cooviiiiiiiiicieeeeeeeeee
8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE .
8.3. ODBIOR ROBOT PAPOWYCH ...
8.4. ODBIOR ROBOT BLACHARSKICH ... .civeee et
8.5. OCENA KONCOWA ...t

9. PRZEPISY ZWIAZANE .........oo oottt
9. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
wykonaniu pokrycia i zewnetrznego odwodnienia dachow, obrobek dachowych i odwodnienia
zewnetrznego dachu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu pokrycia i zewnetrznego odwodnienia dachéw, obrébek
dachowych i odwodnienia zewnetrznego dachu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” oraz z SST ,Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne”.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Papy zgrzewalne

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.

Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany oraz papa paroizolacyjna.

Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podktadowe i nawierzchniowe papy do
jednowarstwowych pokryé dachowych.

Obrébki typowe (podpatowe, koszowe, przy kominach, wytazach, wywietrznikach,
dylatacjach)

Blacha stalowa powlekana o grubosci min. 0,55 mm.

Orynnowanie, rury spustowe

Blacha stalowa powlekana o grubosci min. 0,60 mm.

10. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

2.1.1. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac
praktycznie przez caty rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z wtdkien szklanych, tkanina szklana lub widknina
poliestrowa. Sg to materiaty, wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce
bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.

2.2. ZASADA DOBORU PAP

Dobér materiatéw na pokrycia papowe:

- na dachy stabilne wymiarowo, potozone poza strefami szkdd goérniczych, nie podlegajgce
duzym drganiom i osiadaniu mozna stosowac¢ praktycznie kazdy rodzaj papy, bez wzgledu na
osnowe,

- na dachy potozone w strefie szkéd gérniczych, podlegajgce znacznym drganiom i osiadaniu
zaleca sie stosowanie pap polimerowo-asfaltowych na widkninie poliestrowej, ktérych
rozciggliwos¢ wzgledna wynosi 40%,
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- na dachy o duzym nachyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca sie stosowanie
pap (przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej lub siatki szklanej, ktére sg
najbardziej stabilne wymiarowo,

- dopuszcza sie potgczenia pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego,

- dopuszcza sie potgczenia pap na réznych osnowach,

- obrébki katowe komindw, attyk, ogniomurdéw, oraz innych elementéw wystajgcych ponad dach
zaleca sie wykonywac¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujgc przynajmniej na jedng z warstw
pape polimerowo-asfaltowg na osnowie z widkniny poliestrowej,

- w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na osnhowie z welonu z
wtokien szklanych moze by¢ uzyta tylko na jedng z warstw,

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z widkien szklanych nie nalezy
uktada¢ na podtozach z izolacji termicznej,

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z widkien szklanych nie nalezy
zagina¢ i wyprowadza¢ na pionowe ptaszczyzny.

2.3. OBROBKI DACHOWE

Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm
Szpilki z miekkiego drutu ocynkowanego grubosci 2-2,5 mm
Gwozdzie blacharskie ocynkowane

Blachowkrety z podktadkg z tworzywa sztucznego

2.5. ORYNNOWANIE | ORUROWANIE

Wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,6 mm.

11. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT PAPOWYCH

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy bgdz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- néz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,
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- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania(sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta),

Mate palniki gazowe, bgdz jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugosé min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢
11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegoélnie 11 kg) w warunkach znacznego
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegodlnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lez postuguje sie w tym celu szpachelka.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi znajdowaé
sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

12. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.1. WARUNKI TRANSPORTU

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozyciji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. WARUNKI SKEADOWANIA

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

13. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE ROBOT PAPOWYCH

78



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU OAIT 2

IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA LACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
SZYB WINDOWY.

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczeh wodochronnych. Roéznice dotyczgce zasad wykonywania pokry¢é dachowych przy
uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wtasciwosci
pap, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Podstawowe zasady przy wykonywaniu robét papowych:

1.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegodlnych
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasdw papy szczegodlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizsze, niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5° Temperatury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ dekarskich prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomuréw, komindw, sSwietlikow, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukfada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig,
aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed uzyciem papy nalezy jg rozwing¢ na miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ jg z dwoch kohcdw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy, az do momentu zauwazalnego wptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewa jest wptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej diugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowag
rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o
zgdanej szerokoéci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze
powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,
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- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegdblng starannoécig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

9. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak, aby zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukfadanych pasoéw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°C.

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny byé ogoélnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢é szczegblng uwage na
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw przy pracach na wysokosci i na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubosci podeszew z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH

o Wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

e Wymagana jest réwnos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnos¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

o Podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

e Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczehn oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJSJA ANIONOWA,

e Zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podloza z ptyt izolacji termicznej

Na wierzchniej warstwie stropodachu przed rozpoczeciem krycia papg nalezy wykonac izolacje
bitumiczng zgrzewang ( paroizolacja ) na wcze$niej zagruntowane podtoze a nastepnie wykonaé
izolacje termiczng z wetny mineralnej twardej gr. 20 cm przeznaczong na dachy pod pokrycie papowe.
Izolacje termiczng klei¢ i mocowa¢ dodatkowo mechanicznie wg zalecen producenta wetny.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkéw oraz wykonacd
wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz Swietlikéw, wywietrznikow, masztéw antenowych, itp.
Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwioczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

- Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

- Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

- Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz: 18%.
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- Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN — 82/D-94021 i PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

- Ocena tarcicy iglastej j.w powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przyktad licencjonowanych brakarzy.

5.6. ELEMENT OBROBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA

Rynny wykonuje sie z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,6 mm np. systemowe GALECO

Rynny wiszace z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ taczone na zaktad (w kierunku sptywu
wody) nie mniejszy niz 20 mm,. Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete do wewnatrz. Dopuszcza sie
zawiniecie przedniego zwoju na zewnagtrz. Denka rynien wykonuje sie z blachy o ksztalcie
odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina sie do $rodka na szerokos¢ 5+7 mm.
Potgczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane obustronnie.

Uchwyty mocuje sie w odstepach nie wiekszych niz 50 cm od desek okapowych, listew lub do
deskowania trzema gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na
gtebokos¢ rowng grubosci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%.

Dylatacje rynien. Najwieksza diugos¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40 m; przy
wiekszych diugosciach nalezy wykonywac dylatacji.

Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce.

Rury spustowe wykonuje sie z blachy stalowej powlekanej o grubosci min.0,6mm np. systemowe
GALECO.

W potgczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjng nalezy rure spustowg wprowadzi¢ do rury
kanalizacyjnej na gtebokos¢ od 10 do 15 cm. Takie potgczenie nalezy ostoni¢ kotnierzem stozkowym
przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur.

Dolny brzeg kolanka odptywowego rury spustowej, nie potgczonej z rurg kanalizacyjna, nalezy
podwingé na szerokosci 4+6 mm lub zaopatrzy¢ w obraczke. Kolano powinno by¢é wzmocnione
paskiem blachy szerokos$ci 6+8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.

Rury spustowe mocuje sie uchwytami rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod
kolankami. Uchwyty nalezy umocowa¢ w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe ztgcza
rur nie powinny by¢ odwrécone do lica Sciany.

Obraczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny byé przylutowane. Brzegi obrgczek
nalezy podwing¢ na szerokosci 4+6 mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢: 2 cm przy dtugosci rur spustowych
do 10 m oraz 3 cm przy dtugosci rur spustowych wiekszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od
linii prostej, mierzone na dlugosci 2 m, nie powinno przekracza¢ 0,3 cm.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), obrobke
wierzchnig z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm. Podtoze pod zabezpieczenia
powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z
blach stalowych taczy sie na rgbki pojedyncze lezgce szerokosci 15 do 20 mm lub na rgbek podwajny
wysokoséci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgietg ku dotowi i oblutowany.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego,
przewietrznikach, wtazach, masztach, dylatacjach, itp. robi sie z blachy stalowej powlekanej o grubosci
min. 0,6 mm.

Zigcza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci
dachowej robi sie na rgbki lezgce podwdjne.

Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastepujgco:
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- dla muréw z wydrami odlegtos¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi zabezpieczenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,

- do muréw nie majgcych wydry powinna byé oddalona o 15-30 cm od potaci dachowej i
docisnieta paskiem blachy szeroko$ci 8-9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w
spoiny.

Maszty i inne elementy o przekroju okragtlym wystajgce ponad dach powinny byé
zabezpieczone kotnierzami wykonanymi w ksztalcie stozka scietego. Wysokos$¢ kotnierza powinna
wynosi¢ 7+10 cm. Boczne potgczenia stozka powinny by¢ wykonane na rgbek pojedynczy lub na
zaktad lutowany szerokosci nie mniejszej niz 1 cm. Dopuszcza sie uszczelnienie gornego stozka
masg uszczelniajgcg i zacisniecie uchwytem wykonanym z bednarki grubosci 1,5+2 mm.

Gorna krawedz kotnierza (lejka) przy ndzkach pod tawami kominiarskimi powinna $cisle przylegaé
do nozki, dolna krawedz kotnierza, przycietego do pochylenia dachu powinna by¢ odgieta na
szerokos¢ 5+10 mm i przylutowana do gtadkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych
materiatow, do podktadki blaszane;.

Kotpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spalinowych
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm. Potgczenie kotpakdéw i nasad
z pokryciem dachowym robi sie za pomocg kotnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu.
Gorny brzeg kotnierza przylutowuje sie do kotpaka lub nasady. Dolny brzeg kotnierza, odgiety na
szerokos¢ 0,5+1 cm, przylutowuje sie do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym
stosuje sie dodatkowag podktadke z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,7 mm, ulozong na
ptaszczyznie pofaci dachowej. Ksztalt podktadki powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia
dachu.

Warto podkreslié, ze obecnie na rynku dostepne sg rdéznego rodzaju ksztaitki, kotnierze
uszczelniajgce i inne detale z materiatéw pokryciowych, zastepujgce znaczng cze$¢ obrdbek
blacharskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robot
(odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot zanikajgcych,
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonanego
pokrycia,

Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub zapisow w
dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich i pokryé papowych
b) czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz
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+5°C.

Kontrola konstrukcji wiezby drewniane;:

- Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych
oraz zapiséw w dzienniku budowy.

- Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,
prawidiowos¢ wykonania potgczen, wymiary elementéw,
zabezpieczenie drewna,
prawidtiowos¢ usytuowania elementéw,.

6.2. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE ROBOT PAPOWYCH

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajgce
watpliwosci nalezy badaé przez wykonanie w pokryciu dwoch réwnolegtych nacie¢ na gtebokosé
warstwy diugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej ni¢ 5 cm — oderwanie
powinno nastgpi¢ na warstwie papy, a nie na warstwie czepnej.

Sprawdzanie prawidtowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych
na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami).
Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu
strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow. Zauwazone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA

Sposoby sprawdzania. Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i SST sprawdza sie przez
poréwnanie wykonanych robét blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadtosci szwow
do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych
odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzgc przymiarem z dokfadnosciag do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do 5
mm) za pomocg sznurka i kagtownika murarskiego.

Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, fapek i jezykdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
projektem i SST umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykéw i powinno by¢ przeprowadzone w
czasie trwania robdt. taczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i
réwnolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy tgcznia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie trwania
robot i stwierdzeniu zgodnosci z projektem i SST.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytow,
denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegdinych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i peknieé.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem i zapisami
SST: potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowo$ci i pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgnieceh i pekniec.
Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5 mm.
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Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i SST
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

Ocena zabezpieczeh dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i SST wykonania
zabezpieczen komindw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wiazy,
kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢é w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegllnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodag przez 10 minut, w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposob umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania
z projektem i wymaganiami SST, wykonane roboty nalezy uznaé za prawidiowe. Gdy chociaz jedno z
badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub SST wykonane roboty mogg byc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czedciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot.

14. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e m?

e metr biezgcy.

15. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE ROBOT

e Zatwierdzong dokumentacje techniczng

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych

e Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. ODBIOR ROBOT PAPOWYCH

Przy odbiorze robét pokrywczych papami i powlokami asfaltowymi sprawdza sie:
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng i SST,
materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,
bada sie prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania (szczelno$¢) pokrycia,

el

84



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU OAIT 2
IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA LACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
SZYB WINDOWY.

8.8.ODBIOR ROBOT BLACHARSKICH

Przy odbiorze roboét blacharskich sprawdza sie:

zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija techniczng i SST,
materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia,

umocowanie i rozstawienie zabek, fapek i jezykow,
potgczenia i umocowania arkuszy,

wykonanie i umocowanie pasoéw usztywniajgcych,
rynny,

rury spustowe,

. zabezpieczenia elewacyjne,

10. zabezpieczenia dachowe,

11. szczelnosc¢ pokrycia.

CoNoOA~WONE

8.9. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i

wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidfowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne

z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu i niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na

szczelnos¢ pokrycia, roboty mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN:B:24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN:B:24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN:B:24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN:B:24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN:B:24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl
11+12-84 poz. 84.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

SST 01.7 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

L WSTEP oo
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEY ....ovnieeee e,
1.2. ZAKRES STOSOW ANIA ST oottt e e e
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT . .viiiieee e,

2 M ATERIALY .o
2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ..o

2.1.1. Wwelna mineralna ........... ... o
2.1.2. Wyprawy tynKarskie ...

2.1. SKEADOWANIE MATERIALOW ..o

B S P REZE T ..o
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3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....uieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
B, TRANSP O RT et
5. WYKONANIE ROBOT ...t

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .......ccooiiiiiiiiiiiiieicece e,

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA .ot

5.3. ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA METODA LEKKO-MOKRA .......coovveiiiin.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o,

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ....ouiiiiiiiiiiiiiiiiii e
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .......oovvveiiiieiiieiiiiiinnnes

7. OBMIAR ROBOIT ..ot
8. ODBIOR ROBOT ...oniiii e,

8.1. USTALENIA,OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .....ccoovviiiiieeeiiiiiiieeeee,
8.2. OCENA KONCOW A ..o e

9. PRZEPISY ZWIAZANE ...

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia $cian i
podtdg

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru ocieplenia $cian i podtog.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjag Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.1.1 Wetna mineralna

Materiaty do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi danego
systemu :

Wetna mineralna, gr. 20 cm

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 10 cm

Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa do przyklejenia ptyt z polistyrenu

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka z wtdkna szklanego

Tynk akrylowy na bazie 100% polimeru akrylu barwiony w masie

t gczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

Narozniki z aluminium

Wymagania dla plyt styropianowych stosowanych do izolacji stropéw.
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Wymagania dla ptyt styropianowych stosowanych do izolacji stropéw

AKUSTYCZNY
T PS-E FS 20 PS-E FS 30 STYROPIAN
P PODLOGOWY
Gestos¢ pozorna, nie mniej niz [kg/m?] 20 30 7-10
Przenoszenie Przenoszenie Tlumienie
obcigzen wiekszych dzwiekow
mechanicznych obcigzen uderzeniowych w
Zastosowanie typowych dla o mechgmczny'ch, stropach )
dachoéw, podidg i izolacje podiég | kondygnacji
czesci podziemnych | w halach budynkéw
budynku przemystowych, | mieszkalnych i
na parkingach, |uzytecznosci
w garazach publicznej

Wymiary, dtugos¢, szerokos¢ [mm]:

1000x500+£0,3%

Odchyiki grubosci [mm]:

od 10 do 15+0,5
od 20 do 100+1,0
od 105 do 1000+1,5

Ponizej 30:<2
od 30:<

Naprezenia sciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym, nie mniegj 100 200 Nie normalizuje sie
niz [KPa]
Stabilnos¢ wymiaréw w temperaturze . o
70°C, po 40 h, nie wiecej niz [%]: 1,0 Nie normalizuje sie
Wspétczynnik przewodzenia ciepta
w temp 10°C, warto$¢ deklarowana
przez producenta, lecz nie wiecej 0,040 0,034 0,045
niz [W/mK:
Chtonnos¢ wody po 24 h, [%] (V/V), 15 12 Nie normalizuje sie
nie wiecej niz: ' '
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, [KPa], 150 200 50
nie mniej niz:
Sztywnosé dynamiczna [MN/m?3] Nie normalizuje sie 12-18

Zdolno$¢ samogasniecia ptyt
styropianowych

samogasnace

2.1.2. Wyprawy tynkarskie

Wymagania dotyczgce wypraw tynkarskich podano w SST 01.10 , Tynki”.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatébw musi odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych warunkach:

e Przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od
+10°C do +25°C).

e Przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych
wilgotnos¢ powinna by¢ w przedziale 55-65%),

e Przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé¢ do prac zaraz po
wystgpieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos$¢ powietrza),

e Na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podtoza od +5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

e Zabezpieczyé rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikdow zewnetrznych,

e Odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podioza i panujgce warunki atmosferyczne),

e Stosowa¢ materialty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.
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5.3. ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA METODA LEKKO-MOKRA

5.3.1. Sprawdzenie nosnosci podfoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.:
brud, kurz, pwyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresiji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powiloki malarskie, niezwigzane czgstki
muru) nalezy usung¢. Gladkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem $ciernym,
odkurzy¢ i zagruntowaé. Nierownosci i ubytki poditoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczes$niej
wyrownaé zaprawg wyrownawczo-murarskg. Podtoze zagruntowaé odpowiednim preparatem
gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt wetny mineralnej lub styropianu na stabych podtozach,
nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewac;i
kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢
podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku
oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym i po
jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3.2. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej i styropianowych

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowaé
poziomo listwe startowa. Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadaé na ptyte termoizolacyjng
metodg ,pasmowo-punktowq”, czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi ,plackami” w ilosci od 8-10 szt.
o srednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni
ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczaé¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ paca. Kolejne warstwy
termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowa¢é tgcznikami mechanicznymi zgodnie z
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 tgczniki na 1 m?, zas dla
weiny mineralnej nie mniej niz 8 fgcznikdw na 1 m2. Po zamocowaniu ptyt styropianowych do podtoza
nalezy catg wewnetrzng powierzchnie przeszlifowac¢ pacg z grubym papierem $ciernym.

5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z widkna szklanego o
wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie Scian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych
naroznikow z siatkg zbrojgca. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonac
(nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z wtdkna szklanego.
Przygotowang zaprawe klejgcg nanies¢ na podioze ciggtg warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w
nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktadaé (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokosc¢
siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie oSciezy na catej ich gtebokosci.
Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1
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mm) wyréwnujgc catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki a wykonanej na
styropianie powinna wynies¢ od 3 do 5 mm, natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

5.4.5. Zagruntowanie podfoza

W zwigzku z tym iz omawiane system ocieplen roznig sie rodzajem warstwy wykonczeniowe;j,
nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujacy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong) pod
nalezy zagruntowac¢ odpowiednim podktadem tynkarskim:

e Pod tynk akrylowy i mineralny,
e Lub pod tynk silikatowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane
podtoze za pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowaé wiasciwy podktad tynkarski, tzn. w
kolorach zbieznych z kolorystykg tynkow, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnigeciu podkfadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystgpic¢
do natozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢
cienkg, réwnomierng warstwg na podfozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej sciggng¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystaé po przemieszaniu). Po czym
wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaskg paca z plastiku. W celu wyprowadzenia
prawidtowej faktury operacje zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku
tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac¢ przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na
powierzchnie catej elewaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng i SST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy Ilub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad zewnetrzny pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
takich wad, jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i
naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzic,
mierzac przymiarem z doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdtuz
kontrolowanych $cian za pomocg sznurka i kgtownika murarskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidfowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu i niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN-B-20130:2001 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E).

Norma PN-B-02025:1999 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Norma PN-B-02151-3:1999 — Ochrona przed hatasem w budynkach. |zolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1 — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN ISO 717-2 — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementoéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

PN-EN I1SO 140-8 — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne ttumienie dzwiekéw uderzeniowych przez
podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

PN-1SO-9052-1:1994 — Okreslenie sztywnoséi dynamicznej. Materialy stosowane w
ptywajgcych podtogach w budynkach mieszkalnych.

Akustyka budowlana — Sadowski Jerzy, Poznan 1976.

ABC izolacji ze styropianu — Stowarzyszenie Producentow Styropianu, Krakéw 1999.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
04.02.1999 r. nr 15, poz. 140).
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SST 01.8 TYNKI
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i

odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robét
tynkarskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Mieszanki tynkarskie podziat:
1. Tynki gipsowe zawierajgce gips:

e Tynk gipsowy
e Tynk gipsowo-wapienny
e Tynk gipsowo-cieptochtonny

2. Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:

e Tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub
pokarbidowym (tylko warstwy zewnetrzne)

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowy

Tynk cementowo-wapienny cieptochtonny, tynk cementowo-wapienny lekki

Tynk szlachetny

3. Inne spoiwa:

o Masy tynkarskie zywiczne (akrylowe)
e Masy krzemianowe (sylikatowe)
e Masy tynkarskie silikonowe

Podziat wg PN-90/B-1450 ¢ — zaprawa cementowa, Cw — zaprawa cementowo-wapienna, w — zaprawa wapienna, g —
zaprawa gipsowa, gw — zaprawa gipsowo-wapienna, cgl — zaprawa cementowo-gliniana.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca
pewne i trwate potgczenie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” i w ST B-0-01.02.01 ,Roboty ziemne — wymagania ogdine”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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2. MATERIALY

2.1. OGOLNE ZASADY STOSOWANIA MATERIALOW

Tynki gipsowe i zawierajgce gips (naktadane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne mogg by¢
stosowane tylko wewnatrz.

Tynki gipsowo-cieptochtonne moga by¢ stosowane na zewnatrz.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym mogg by¢
stosowane zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz.

Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocig (podziat przyjeto ze
wzgledu na cisnienie czgstkowe pary wodnej pi>17,5 hPa) takich, jak kuchnie przemystowe,
pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoty i $ciany piwniczne zewnetrzne.

Tynki cementowo-wapienne cieptochtonne z dodatkiem perlitu sg z reguty tynkami naktadanymi
recznie (do maszynowego naktadania tych tynkéw przeznaczone sg agregaty tynkarskie ze
specjalnym oprzyrzgdowaniem). Tynki te sg stosowane jako tynki podktadowe.

Tynki cementowo-wapienne cieptochtonne z dodatkiem kulek styropianowych sg tynkami
maszynowymi i stosowane sg jako tynki podktadowe.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, miotka
murarskiego, tasmy murarskiej, folii oraz watka bgdz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy
potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrébki gtadzi
wykorzystujemy dlugg i krotkg pace stalowg, szpachelke katowa, przyrzad do szlifowania wraz z
siatkg lub papierem Sciernym, okulary i maske przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. PODLOZA TYNKARSKIE — WARUNKI PRZYGOTOWANIA
5.2.1. Rodzaje sciennych i stropowych materiatow budowlanych

Znajdujgce sie na rynku materiaty budowlane, przeznaczone do budowy $cian i stropéw, mozemy
podzieli¢ w nastepujgcy sposob:

Cegta petna, dziurawka, kratdéwka, pustaki ceramiczne,

Beton lekki — bloczki i prefabrykaty,

Beton porowaty (gazobeton) — bloczki i prefabrykaty,

Beton zwykty i zbrojony,

Zwigzane cementem bloczki wiérowe (zwykte lub z wbudowang izolacjg dodatkows3),

zwigzane cementem widrowe ptyty izolacyjne zwykite i wielowarstwowe,

e Zwigzane cementem lub magnezytem ptyty izolacyjne, ptyty pilSniowe, pazdzierzowe, pustaki
stropowe — betonowe lub ceramiczne,

e Stropy betonowe — wylewane (ptyty monolityczne betonowe i zelbetowe),

o Elementy stropowe prefabrykowane.

Zadania i wymagania, dotyczgce $cian i sufitow, regulujg odpowiednie normy dotyczgce
poszczegolnych materiatéw budowlanych.

5.2.2. Zatozenia dotyczgce podtozy tynkarskich

5.2.2.1. Wymagania dotyczgce podtoza tynkarskiego

Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na
sposob naktadania i obrobki tynku (wstepne przygotowania podtoza, grubos¢ tynku, itp.).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnosé podioza pod
tynkowanie.

Badanie podfoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecenh producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystapieniem do prac tynkarskich, z reguly nie ma mozliwosci
stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podtoza.

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk:
zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci, takie jak: wystajgce cegty, bloczki, kamienie.
Nieregularna grubosc¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.

Roéwniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi
most nad otwartg fugg i juz niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztalcenia) mogag
powodowaé zarysowania i spekania.

W przypadku wykonania muréw wypetniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na prawidiowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug
zamykajgcych i tgczgcych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podtoze pod tynk musi byé¢:

Réwne,

Nosne i mocne,

Wystarczajgco stabilne,

Jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),
Szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
Wolne od wykwitow,

Nie zamarzniete, o temperaturze powyzej 5°C.
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5.2.2.2. Ostrzezenia i wskazowki

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych probleméw.

Wskazowki:

Niemal statym elementem ostrzezenn i wskazéwek sg znajdujgce sie na kazdej budowie
odstoniete, uktadane na posadzkach réznego rodzaju rury | przewody instalacyjne.
Niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duze.
Moze sie takze zdarzyc, ze nie zabezpieczone rury metalowe zaczng korodowac na skutek kontaktu z
zaprawg. Tego rodzaju szkody mogag pojawic sie nawet Kilka lat po otynkowaniu powierzchni.

Zalecenia:

Wykonanie zdje¢ pomieszczen przed tynkowaniem

Zdjecia dokumentujg nie tylko stan podfoza do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takze sa
potwierdzeniem faktu ostrzezenia inwestora o istnieniu wady podfoza. W przypadku reklamacji zdjecie
stanowi bardzo wazny dowdd.

5.2.2.3. Przygotowanie podioza — naprawa podtoza

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podioza, spetniajgcego
wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt 3.3.2.

5.2.2.5. Ochrona podtoza — obrébka wstepna

Obrébka wstepna podtoza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podiozem. Wigze sie z
zastosowaniem $rodka zwiekszajgcego przyczepnosé (np. obrzutki wstepnej).

5.2.2.5. Ochrona budynkéw w stanie surowym przed dziataniem szkodliwych warunkow

Wptyw warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci deszczu, na surowy mur jest najwiekszy
podczas murowania. Moze pdzniej prowadzi¢ do powstawania uszkodzen tynku (np. wykwity,
spekania, rozsadzanie, itp.).

Przed rozpoczeciem, a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzglednié
nastepujgce zasady:

e Zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym skladowanych materiatéw budowlanych

e Prawidtowe wbudowanie materiatéw budowlanych

e Zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas diuzszych przerw w pracy, szczegdlnie przed
weekendem
Mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej (patrz tabele uzytkowe rozdz. 4)
Mozliwie najszybsze wykonanie zadaszenia chronigcego przed deszczem. Woda opadowa
nie moze wnika¢ w mur

e Zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, tarasy, otwory
instalacyjne, parapety, nie zabezpieczone kominy, itp.
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5.2.2.6. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych
materiatbw budowlanych podioza (im dtuzej, tym lepiej). Po uplywie tego czasu ryzyko
powstawania rys maleje.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé tynki wewnetrzne, jastrychy, a nastepnie tynki
zewnetrzne. Wykonywanie tynkéw zewnetrznych przed tynkami wewnetrznymi i jastrychami
stanowi niebezpieczenstwo dla jakosci tynku. Moze prowadzi¢ do powstawania rys,
przebarwien i innych uszkodzen.

Wyraznie wydtuza sie czas schniecia tynku.

5.2.2.7. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podtoza pod tynk

Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych

Elementy te traktuje sie jako statycznie samodzielne czesci budynku. Jezeli przewdd
wentylacyjny w catosci jest obmurowany, nie wymaga zadnych specjalnych dziatan na etapie
tynkowania. Jezeli jednak przewdd wentylacyjny, bedacy samodzielng czescig budynku, stanowi
przerwe w ciggtosci sciany (na réwni ze Sciang, badz wystajgc z niej), to przy pomocy tzw. nosnika
tynku, mozna uformowa¢ wolng od peknie¢ powloke tynkarska, niezalezng od ruchéw skurczowych
przewodu.

W przypadku, gdy nie stosuje sie nosnikéw, nalezy wykona¢ szczeline dylatacyjna.

Pozostale
Wystepujgce w murze réznorodne materiaty budowlane, przemurowania oraz tepe miejsca styku
murow (bez wigzania statycznego) nalezy traktowac jako mur niejednolity — mieszany.

5.2.3. Sprawdzenie podfoza pod tynk

5.2.3.1. Ogdlne sprawdzenie podioza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wilasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzyc¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk.

Préba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okredlana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba
ZWILZANIA polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.2.3.2. Sprawdzenie w zaleznos$ci od podtoza i stosowane srodki zaradcze

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty

budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
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Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg byé ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed
lico muru — przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepne;j).

Wykwity (naloty, ,wloski” — sdl krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku
do podfoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
0oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlongce wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie
wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpié przed
przystgpieniem do tynkowania.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5.
Obrzutka wstepna: patrz punkt 5.3.2.

Gazobeton

Ubytki naroznikéw, dziury i niewielkie nieréwnosci podioza pod tynk trzeba, min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, obrzuci¢ i zatrze¢ na ostro, stosujac materiat uzywany pdzniej do
tynkowania.

Dodatkowo nalezy zwrd6ci¢ uwage na ogdlne wskazowki dotyczace przygotowania podtoza:
naktadanie tynku na mur z gazobetonu moze odbywa¢ sie tylko na dojrzaty mur. W przypadku gdy
mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkowac.

Przed przystgpieniem do tynkowania mur nalezy gruntownie oczysci¢ miottg. Zakurzony mur
nalezy na sucho wyszczotkowac.

Przy cieptej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podtoza. Podczas zmoczenia
trzeba uwaza¢, aby woda nie wytworzyta na powierzchni btony btotnej (przy tynkach gipsowych uzywa
sie srodkow gruntujacych wyréwnujgcych chtonnos¢ podtoza).

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5.
Obrzutka wstepna: patrz punkt 5.3.2.

Beton i zelbet

Powszechnie przyjmuje sie, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od
betonowania, w zimie po 80 dniaach bez mrozu (tabela 2).

Narazone na korozje czesci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) muszg by¢ na tyle usuniete, aby nie
wchodzity w warstwe tynku. Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszg by¢ przed rozpoczeciem tynkowania
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktdre po prébie zwilzania wykaza, ze sa zanieczyszczone
olejem szalunkowym, sadza, kurzem czy innymi czynnikami, nie mozna naktadaé tynku. Jezeli
oleju szalunkowego nie mozna zmy¢, musimy zastosowac inne odpowiednie srodki (np. piaskowanie,
czyszczenie parg wodng z uwzglednieniem czasu schniecia lub uzycie specjalnego preparatu
odttuszczajgcego).

Na szczegdlnie gltadkie powierzchni betonowe (ptyty stropowe, ptyty kanatowe), a takze przy
betonach o widocznej silnej chtonnosci lub zawierajgcych specyficzne dodatki (np. dodatki
uszczelniajgce) nalezy w sposdb szczegdlny dokonaé oceny podioza pod tynkowanie i dobraé
odpowiednig powtoke gruntujgca (ewentualnie odpowiedni podktad).

W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni
pod katem podtoza pod tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).
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Proba zwilzania

Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest préba zwilzania.

W metodzie tej nalezy pedzlem malarskim $redniej twardo$ci lub czerpakiem murarskim obficie
zmoczy¢ wodg badang powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz znikniecie kropli wody
w przeciggu 5 minut $wiadczy o tym, ze mozna rozpoczaé prace tynkarskie.

Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastgpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli
zgodnie z protokolem sprawdzajgcym (tabela 2) po odpowiednim czasie bedg widoczne kropelki
wody, przyczyna moze by¢ nastepujgca:

e Jeszcze zbyt wilgotny beton,
o Pozostatosci oleju szalunkowego,
e Zbyt szczelny beton

Sprawdzanie wilgotnosci szczatkowej

W celu doktadnego ustalenia wilgotnosci podioza nalezy sprawdzi¢ je za pomocg urzgdzenia
pomiarowego, ew. przez probe suszenia. Probka do suszenia musi by¢ pobrana z min. gtebokosci 2
cm przy pomocy wiertta w ksztatcie korony o min. $rednicy 25 mm wiertarkg wolnoobrotowg. Ma to na
celu zredukowanie wptywu rozgrzanego wiertta na probke.

Dla tynkéw zawierajacych gips, stosowanych na scianach i sufitach betonowych, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo:

o Wilgotnos¢,
e Szczegoty wykonania tynku,

Mokry beton

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skropiong parg wodng na powierzchni
wierzchniej, a takze beton o wilgotnosci szczgtkowej przekraczajgcej 4% masy, nie moze byé
tynkowany.

Beton o wilgotnosci od 2,5% do 4%

Przyjmuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie a po 80 dniach bez mrozu w zimie,
wilgotnos¢ szczgtkowa betonu jest mniejsza niz 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilzania.
Jezeli kolor zwilzonej powierzchni zmieni sie z jasnego na ciemny i znikng wszystkie kropelki wody w
ciggu 5 minut, oznacza to, ze mozemy rozpocza¢ tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2,5-4% musza by¢ stosowane odpowiednie
mostki adhezyjne (produkty zwiekszajgce przyczepnos¢). Sg one zalecane przez kazdego producenta
tynkéw gipsowych.

Beton o wilgotnosci do 2,5%

Mozliwe jest tynkowanie dobrze chiongcych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci
szczgtkowej ponizej 2,5% bez stosowania srodkéw gruntujgcych (mostkéw adhezyjnych). Nie dotyczy
to gtadkich powierzchni takich jak ptyta stropowa, spdd schodoéw, gtadkie $ciany (patrz tabela 1). Przy
dobrze chiongcych wode powierzchniach, a takze dobrze wyréwnanych powierzchniach betonowych
mozliwe jest nanoszenie tynkéw cienkowarstwowych.

W odniesieniu do tynkéw cementowo-wapiennych (wewnetrznych i zewnetrznych) na
$cianach i stropach betonowych obowigzuja nastepujgce dodatkowe zasady:
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e Lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze mie¢ pozytywny wptyw na
przyczepnosé do podtoza tynkéw cementowo-wapiennych,

e w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gltadkiego poditoza moze dojsé¢ do obsuwania sie
mokrej zaprawy na powierzchni sciany,

e jezeli podtoze betonowe jest bez zarzutu, a proba zwilzania wykazata, ze mozna rozpoczg¢
tynkowanie, nalezy przystgpi¢ do nanoszenia srodka zwiekszajgcego przyczepnosc
zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw cementowo-wapiennych stosuje sie nastepujgce srodki:

e obrzutke cementowa (z reguly nie jest stosowana na szczelnym, Zle chtongcym wode
podtozu betonowym, tutaj stosuje sie obrzutkg uszlachetniong specjalnymi dodatkami).

e Zaprawe zwiekszajacg przyczepnosé, cienkowarstwowg, patrz punkt 3.2.3.1.

e Szlamy zwiekszajace przyczepnosé¢, patrz punkt 3.2.3.2.

W przypadku dostatecznie rownych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozliwe jest
zastosowanie tynku cienkowarstwowego.

Obrobka tynku w miejscach szczegélnych
na podtozach betonowych

W miejscach potgczen i stykéw z innymi materiatami tworzgcymi $ciane (filary, Sciana z cegty,
stropy betonowe, itp.), nalezy prze wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykona¢ naciecie kielnig, az do
podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski.

Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykonaé
pionowe naciecie tynku w krawedziach wzdtuz scian okalajgcych strop (naciecia mozna wykonaé
réwniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania podktadéw posadzkowych). Zwtaszcza stropy
narazone na obcigzenia termiczne.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5.
Obrzutka wstepna: patrz punkt 5.3.2.

Ksztattki i ptyty wiérowo-cementowe jedno- i wielowarstwowe izolacyjne

Mur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawczymi norm, wzgl. Wedtug wytycznych
wykonawczych producenta materiatébw, przy czym nalezy pamieta¢ o precyzyjnym ustawieniu
zgodnie z licem muru. Zwréci¢ uwage na wtadciwe wykonczenie naroznikéw oraz potaczen muru,
a takze otworéw okiennych i drzwiowych.

Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ dopiero po dostatecznym wyschnieciu muru.

Piyty nie mogg by¢ pokryte pytem ani Zzadnymi substancjami izolacyjnymi (olej szalunkowy,
woski, itp.), powierzchnie zabrudzone nalezy koniecznie oczysci¢. Mokre, wystawione na dziatanie
warunkow atmosferycznych, ptyty nalezy poddaé suszeniu w odpowiedniej temperaturze (ciepta,
sucha pogoda). Niedozwolone jest nakfadanie tynku na zamarzniete, wychtodzone podtoze (temp.
<+5°C).

Przed wykonaniem wstepnej obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie sciany nalezy
oczyscié, luzne elementy usungé i uzupetni¢ wilasciwym materiatem (zgodnie z zaleceniami
producenta). Szczeliny o szerokosci ponad 5 mm nalezy wypetni¢ na ptasko odpowiednim materiatem
nie powodujgcym mostkow termicznych.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5.

Obrzutka wstepna: patrz punkt 5.3.2.

Mur mieszany
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Nawet przy zachowaniu poszczegélnych norm dotyczacych obrébki, mur mieszany zawsze
stanowi trudne podtoze pod tynk. Jest on konstrukcjg zlozong z materiatéw o zréznicowanych
wiasciwosciach, nie zapewniajgcg tynkowi jednolitego podtoza i wystawiong lokalnie na dziatanie
réznych obcigzen. W przypadku tego rodzaju podioza nalezy uzgodni¢ ze zleceniodawcyg
indywidualne rozwigzanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykonanie nosnika tynku).

Mur stary (nie otynkowany)

Mur, ktory przez dtuzszy okres czasu stat nie otynkowany, nalezy przed przystgpieniem do
tynkowania skontrolowaé pod katem ewentualnych uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem.

Ponadto zaleca sie odkurzenie i oczyszczenie muru (lub ewentualnie usuniecie zanieczyszczen
przez piaskowanie czy przy uzyciu pary wodnej). Luzne fragmenty muru (szkody spowodowane
przemarzaniem) nalezy usungc¢, a ubytki wypetni¢ odpowiednim materiatem. Oczysci¢ i ewentualnie
naprawi¢ spoiny i w zalezno$ci od stanu technicznego i rodzaju podtoza nanies¢ obrzutke.

Stare tynki

Stare tynki nalezy sprawdzi¢ pod kgtem stanu istniejgcych juz warstw wykonczeniowych,
wystepowania osadow i/lub zanieczyszczen, jak rowniez ich no$nosci.

Nalezy poddawaé je specjalnej ocenie, z tego tez wzgledu nie sg one przedmiotem
niniejszej instrukciji.

Pozostale podtoza tynkarskie

Podtoza pod tynk, jak np. wytlaczane ptyty polistyrenowe, ptyty poliuretanowe, mur z naturalnego
kamienia, nos$niki tynku, jak réwniez specjalne konstrukcje budowlane, nalezy rozpatrywac
oddzielnie i nie sg one przedmiotem niniejszej instrukciji.

5.3. TYNKOWANIE

Wykonawca prac tynkowych powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 2.2.1. wymagania dotyczgce poditoza pod tynk muszg byé spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania
obiektu lub poszczegdlnych etapdéw robot) majg znaczgcy wpltyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie
przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziang
wstepng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.3.1. Wplyw warunkdédw pogodowych

Ogodlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

5.3.1.1. Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: tagodny, ciepty wiatr w zimie),
bezposrednie nastonecznienie, itp. majg decydujgcy wptyw na sposob przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub odbudowanie tynkowanej powierzchni.
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Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych (patrz pkt. 3.3.) redukuje niekorzystny wptyw ztych
warunkoéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

5.3.1.2. Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez
zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postac tuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc
jego niedostateczng wytrzymatoscé.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5°C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnoséi
tynku, i inne.

Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5°C.

Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia.

Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze
zewnetrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), nalezy zwréci¢ uwage na to, ze moze nastgpic¢ zbyt
gwattowne obnizenie temperatury elementu. Moze to byé przyczyng zamarzniecia Swiezego tynku.

5.3.2. Srodki zwiekszajgce przyczepnosé

Jako srodki adhezyjne (zwiekszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza) stosowane sg: obrzutka
wstepna, zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnos¢ oraz substancje ptynne — mostki
adhezyjne.

W przypadku tynkéw zawierajacych gips nakiadanych na podioza betonowe, stosuje sie
wytgcznie odpowiednie mostki adhezyjne, ktére zwiekszajg szorstko$¢ powierzchni.

Dla tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z
wyjatkiem betonu) jako $rodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

Na szczelnych, stabo chtongcych podiozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna
uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnos¢.

5.3.2.1. Obrzutka wstepna

Obrzutka wstepna:

a) Stanowi przygotowanie podtoza pod tynk,
b) Stuzy jako sSrodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtonnosci.

Zaleznie od rodzaju podfoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie
obrzutki wstepnej (zaréwno na scianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych).

Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania
zarowno zalecen dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i wskazéwek wykonawczych
producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowal przewidziang do tego celu zaprawe
produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki
wstepnej jest niedozwolone.
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Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne
jest od warunkéw pogodowych i chtonnosci podioza.

O DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTEPNEJ decydujg w
pierwszej kolejnosci:

Wiasciwosci podioza pod tynk,

Rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,
Warunki pogodowe (pora roku),
Wentylacja

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi
3 dni. W przypadku wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopodobnych przyjmuje sie minimalny
czas przerwy technologicznej rowny 2 tygodnie. Przestrzegaé¢ danych w tabelach zastosowania.

Prace tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu
dostatecznej wytrzymatosci (jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkéw zawierajgcych gips na obrzutke wstepng cementowg nalezy
zachowaé minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podtoza.

W przypadku podzniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone
powierzchnie wewnetrzne, nalezy obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyréwnaé. Trzeba przy tym
zwroci¢ uwage na to, by nie napetni¢ obrzutka naroznikow.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gtadkg (szklistg) powierzchnie, to konieczne jest jej zmatowienie
(np. szczotkg druciang).

Wskazowka:
Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze byc¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania

stabo wigzgcej (szklistej) powierzchni, ktéra nie zwieksza przyczepnosci. W takich przypadkach
obrzutka wstepna przynosi wiecej szkoéd niz korzysci.

5.3.2.2. Mostki adhezyjne dla tynkéw zawierajacych gips na podtozu betonowym

Mostki adhezyjne sg to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajgce piasek ostry. Muszg one po
wyschnieciu spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw alkalicznych,

b) Trwate wigzanie pomiedzy podtozem betonowym a tynkiem,

c) Obnizenie przenikania wody oraz roztworoéw wodnych,

d) Niewielki wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) Poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzieki zwigekszeniu powierzchni wilasciwe;j
podtoza.

Mostki adhezyjne dla tynkdéw gipsowych lub zawierajgcych gips okreslane sg przez producenta
zaprawy i podlegajg tym samym jego odpowiedzialno$ci i gwaranciji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymaé
jednorodno$¢ materiatu przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w
pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.),
nanoszenie takich mostkéw adhezyjnych jest niedozwolone.

5.3.2.3. Srodki zwiekszajace przyczepnosé dla tynkdéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz
cementowych
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W przypadku tynku wapiennego, cementowo-wapiennego oraz cementowego stosowane sg
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnoseé.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie,
czesto z dodatkami tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza
po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,mokre na mokre” lub tez
dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej, itp. podane sg w opisie
produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je
z zawiesiny (dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement
az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto
miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie ementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by
mozliwa byta praca metodg ,mokre na mokre”. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta.

5.3.3. Zbrojenie tynku

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki
z wldkien szklanych lub drutu i inne) nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym
stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest no$nikiem tynku (patrz pkt 3.4.i3.5.).

Zgodnie z biezgcym stanem techniki, przy stosowaniu tynkdw cementowo-wapiennych, wtopienie
siatki z widkien szklanych na wstepnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje najwieksze
zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spekan. Nalezy pamietaé o zaktadkach oraz zbrojeniu
diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych, i innych.

W przypadku wykanczania podfoza materiatem cienkowarstwowym i koniecznosci czesciowego
zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko nadprozy okiennych), nalezy sasiadujgce z nimi nie
zbrojone powierzchnie réwniez pokry¢é tym samym materiatem.

Powoduje to wyréwnanie nieznacznych nieréwnosci, zapewnia rownomierne wchianianie wody
oraz zapobiega powstawaniu plam.

5.3.3.1. Zbrojenie tynku siatkg z widkien szklanych

Wymagania dotyczace skladnikéw systemu
Wymagania dotyczgce siatki zbrojeniowej (tkaniny),

Siatki z widkien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

a) Dokument dopuszczajgcy do stosowania,

b) Min. wytrzymatos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku 1500 NI 5 cm,

c) Dostateczna alkalioodpornos¢,

d) Siatki do wewnatrz tylko wewnatrz, siatki zewnetrzne wewnatrz i na zewnatrz,
e) Wymiary oczek powinny by¢ dobrane do rodzaju zastosowania:

e Wtapiane siatki z wiokien szklanych (wewnetrzne), wielko$¢ oczek minimum
7X7 mm,
. Nakladanie, zaszpachlowywane siatki z wldkien sztucznych, wielko$¢ oczek
minimum 3x3 mm.

Wymagania dotyczace mas szpachlowych
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Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej stosuje sie¢ mineralng mase szpachlowa,
z domieszkami modyfikowanymi zywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku
warstw zbrojgcych w systemach docieplern. Komponenty tej masy musza byé zgodne z komponentami
tynku podkfadowego i tynku kryjgcego.

Dyspersja zywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzy¢ z powtoka tkaniny odpowiednio

mocne wigzanie.

Z tego powodu do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku, mogg by¢ wykorzystywane tylko
oryginalne sktadniki systemu (masa szpachlowa — siatka zbrojeniowa), ktére zostaty przeznaczone do
tego celu i pochodzg od jednego producenta systemu.

Wtapianie siatki

Witapianie siatek witdkien szklanych zalecane jest tylko w przypadku tynkéw wewnetrznych
zawierajgcych gips.

Siatki z witékien szklanych nalezy uktada¢ (wtapiac) nastepujgco:

¢ Naniesé warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubosci catkowitej,

e Umiesci¢ tkanine zbrojeniowg (min. 25 cm poza obszary zagrozone i przy zachowaniu 10
cm zakfadek),

e Pamieta¢ o mozliwie rwnym osadzaniu napietej siatki,

¢ Nanie$¢ pozostaty tynk, az do uzyskania zgdanej grubosci,

e W przypadku tynkéw gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w
jednym ciggu pracy, przestrzegajgc metody ,mokre na mokre”,

e Grubos¢ tynku musi wynosi¢ minimum 15 mm, przy czym zwraca sie uwage na to, iz w
przypadku sasiadujgcych ze sobg i lezgcych na jednej ptaszczyznie nie zbrojonych podiozy
pod tynk moze by¢ konieczne uwzglednienie pogrubienia tynku.

Wtapiane zbrojenie wykonuje sie na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obrébka
metodg ,mokre na mokre”.

Szpachlowanie siatki

Naktadanie i szpachlowanie siatek z widkien szklanych odbywa sie z reguty na tynkach
cementowo-wapiennych lub cementowych i moze by¢ wykonywane dopiero po wystarczajgcym
stwardnieniu tynku podktadowego (pierwszej warstwy).

Wymagania odnos$nie siatek z widkien szklanych patrz pkt. 3.3.1.1.

Wielkos¢ oczek w przypadku siatek szpachlowanych zalezy od wielkosci ziaren szpachléwki.
Powinna ona odpowiada¢ trzykrotnej wielko$ci najwiekszych ziaren, nie moze by¢ jednak mniejsza niz
3x3 mm. Bezwzglednie stosowacé sie do zalecen producenta.

Zasady szpachlowania siatki zbrojeniowej

W warstwie szpachléwki naciggnietej lub natozonej agregatem tynkarskim mocuje sie (wciska)
siatke zbrojeniowa.

Kolejnym krokiem jest natozenie pacg (kielnig gtadka lub szpachlg ptaskg) drugiej warstwy
szpachléwki w ten sposéb, aby po stwardnieniu masy, struktura siatki nie byta widoczna. Grubos¢
warstwy zbrojeniowej — przy utozeniu siatki w srodku warstwy — powinna wynosi¢ min. 3 mm. Poza
brzegami siatki nalezy mase szpachlowg wciggna¢ na ,0”.

Przeszlifowa¢ ewentualne nieréwnosci.
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5.3.4. Zbrojona obrzutka wstepna

Zbrojona obrzutka peini funkcje nosnika tynku i jednoczes$nie zabezpiecza przed rysami i
peknieciami. Nalezy jg wykonac tak, aby pokrywata catg powierzchnie.
W szczegdlnosci nalezy pamietaé, ze:

a) Stosowa¢ ocynkowang (nierdzewng), zgrzewang punktowo siatke druciang o oczkach
wielkosci od 20x20 mm do 25x25 mm, $rednica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakfadu,

b) Minimalna grubos¢ zbrojonej obrzutki wstepnej musi wynosi¢ 8 mm,

c) Siatke nalezy umiesci¢ mniej wiecej posrodku warstwy obrzutki wstepnej,

d) Przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

5.3.5. Nosniki tynku

Nosniki tynku traktowane sg jako poditoze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami producenta. Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z
przeplotami z tektury lub z wkiadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotkaé tez w formie
ponacinanej blachy, ktéra po rozciggnieciu tworzy siatke. Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd
instalacyjnych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych, przewodéw kominowych, itp.

Przy montazu nos$nikéw pod tynk trzeba koniecznie zwréci¢ uwage na grubos$¢ przysziego
tynku. Zbyt daleko osadzony nosnik (np. przy =zastosowaniu tynkéw wierzchnich
jednowarstwowych) na sgsiadujgcych powierzchniach tej samej pltaszczyzny moze powodowaé
koniecznos¢ pogrubienia tynku.

5.3.6. Bruzdy i przebicia

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢é wykonane nie pézniej niz 3 dni przed rozpoczeciem
prac tynkarskich.

Wskazowka:

Wykonywanie prac tynkarskich na Swiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach, itp., moze
doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w gtgb i pogorszenie jakosci tynku (niebezpieczeristwo pekniec).
Elementy metalowe narazone na korozje, np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg byc¢ usuniete na tyle,
aby nie wnikaty w warstwe tynku. Nieusuniete elementy muszg byc¢ zabezpieczone przed korozjg
przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych, wchodzgcych w warstwe tynku, muszg byc¢
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej.

Wskazowki dla instalatoréw, elektrykéw oraz murarzy

Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej
zaprawy tynkarskiej oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia (patrz pkt. 3.7.).

Nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody przebiegajgce pod tynkiem cementowo-wapiennym lub
cementowym nie mogg by¢ mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np.
cementu szybkowiagzacego).
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Z kolei uzycie cementu szybkowigzgcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pdzniejsze
odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykryé nosnikiem tynku (z 20
cm zaktadkg na sgsiadujgce powierzchnie $cian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniajace (np. nie wymagajace podktadu pod tynk) nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.7. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod tynki ceramiczne

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okfadania ptytkami ceramicznymi musza zostac przed
przystgpieniem do prac tynkarskich dokfadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te
tynkuje sie jednowarstwowo, nie mogg one byc¢ takze zacierane ani wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ i oczysci¢ z
pytu. Nie wymaga sie, aby mate powierzchnie — takie jak np. cokoliki — nie byty zacierane lub
wygtadzane.

Tynk (cementowo-wapienny oraz gipsowy) musi odznaczaé si¢ minimalng gruboscig 10 mm i
posiada¢ minimalng wytrzymatos¢ na Sciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4

1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI

Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie zaprawy
tynkarskiej oraz izolacji podtoza

W1. Czas trwania oraz intensywnos$¢ zawilgocenia
Grupy zawilgocenia
Rodzaj
zawilgocenia w1 W2 W3 w4
S, . . ) . ) . ) Trwale
Wilgo¢ w powietrzu | Podwyzszona: | Chwilowo wysoka: | Chwilowo wysoka: . )
. podwyzszona:
(rosa) Brak rosy Ewentualnie rosa Rosa
rosa, para wodna
Woda ze Okresowe W|Igotne_ . Okresowe Codzienne
; . przecierania; . )
sprzatania na wilgotne oKresowe czyszczenie na intensywne
mokro przecieranie . mokro czyszczenie
czyszczenie na
mokro
Kroétkotrwate: Diugotrwate:
Oprysk wodag - niskie do Krétkotrwate: silne | . 9 e
. ; Srednie do silnego
Sredniego

2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA
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w1 W2 w3 w4
w w
pomieszczeniach | pomieszczeniach .
Korytarze, toalety, | mieszkalnych: mieszkalnych: W zgkiadach. .
. : ; kuchnie, natryski,
klatki schodowe kuchnie natryski w ralnie
W zaktadach: umywalniach i P
toalety tazienkach

3. DZIALANIA*) PODEJMOWANE PRZED UtOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI
OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA

Spoiwo zaprawy

tynkarskiej w1 W2 W3 W4
Cement Nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni
Brak przygotowan | Brak przygotowanh Alternatywne
Cement/wapno uszczelnienie Uszczelnienie
powierzchni powierzchni
Brak Gruntowanie Uszczelnianie Nie stosowaé
Gips przygotowan**) powierzchni powierzchni tynkoéw gipsowych

*) prace wykonywane przez ptytkarza
**) przestrzegac¢ danych producenta kleju do ptytek

Tynki cementowo-wapienne, przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz
W2, stosuje sie bez specjalnej obrébki wstepnej.

W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajaca grupie W3 oraz W4, przed przystgpieniem
do uktadania ptytek nalezy przeprowadzi¢ wstepna obrébke powierzchni, zgodnie z tabelg 3.

Gipsowe tynki wewnetrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczeh W1-W3 przy
spetlnieniu nastepujacych warunkéw:

e W grupie W1 nalezy przed przystgpieniem do prac tynkarskich zastosowac sie do zalecen
producenta kleju do ptytek,

e W grupie W2 powierzchnie scienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju
zagruntowaé odpowiednim do tego celu Srodkiem,

e Na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocia (grupa
W3), nalezy na catej powierzchni wykonac izolacje przeciwwilgociowg (uszczelnienie
powierzchni).

W odniesieniu do basenéw kapielowych, saun i/lub tazni parowych, itp. nalezy zawsze
przyjmowac grupe W4,

W tego typu pomieszczeniach zaleca sie stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie
cementu.

Zalecenie: w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy
przede wszystkim skontrolowaé katy proste (zmierzy¢ przekatne).

Réwniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku, itp. muszg odpowiadaé

warunkom do danej grupy zawilgocenia.

5.3.8. Nacigcia tynku, fugi i profile
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Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane.

Sciany zewnetrzne: na $cianach zewnetrznych niedozwolone jest wykonywanie cieé tynku,
w tym wypadku zaleca si¢ stosowanie odpowiednich profili szczelinowych.

5.3.8.1. Naciecia kielnig

Wykonanie: przed przystapieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygtadzanie) nalezy
tynk nacig¢ kielnig lub ostrzem, az do podtoza, nastepnie wykonczyé powierzchnig, przez co ciecie
bedzie z zewnatrz niewidoczne.

W przypadku pracy podtoza w miejscach nacie¢ wystgpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym
przebiegu.

Naciecie kielnig nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiatlu budowlanego w podtozu.
Zbrojenie tynku moze w miejscach takich zredukowaé niebezpieczenstwo pekniecia, ale nie jest w
stanie catkowicie go wykluczyc.

W przypadku $cian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowac specjalne profile stykowe.

Ciecia kielnia moga jedynie wptynaé na przebieg powstajgcej rysy (przebieg prostoliniowy,
zamiast nieregularnego, zygzakowatego). Ciecie kielnig jest rodzajem ,kontrolowanego pekniecia”.

5.3.8.2. Fugi wypetnione masg elastyczng

Wykonanie: przed catkowitym stwardnieniem nalezy tynk przeciaé¢ catkowicie, az do podtoza.
Szczelina pozostaje widoczna. Po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu mozna wykonac
specjalistyczne spoinowanie masg elastyczna.

Czynnos¢ ta ma zastosowanie np. przy nie wmurowanych w sciane kominach oraz sciankach
dziatowych, zamurowanych konstrukcjach zelbetowych (wymuréwki parapetowe), konstrukcjach przed
Sciennych i obudowach. Pokrywanie takich miejsc przy wykorzystaniu siatki zbrojeniowej lub nosnikéw
tynku mozliwe jest tylko w ograniczonym zakresie. Patrz takze pkt. 2.2.7.

5.3.8.3. Profile tynkarskie

Wsrod profili tynkarskich wyréznimy m.in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np.
dylatacyjne, o stosowaniu ktérych decydujg warunki konstrukcyjne).

Przy stawianiu budynkéw moze okaza¢ sie niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw w
okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykonac zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskac
odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujgc odpowiednie do tego celu profile tynkarskie (patrz
punkt 3.8.3.1.). Rodzaj wymaganej fugi i profilu nalezy okresli¢ w opisie technicznym budynku.

Uwzgledniajgc problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych
Z metalu, drutu i tworzywa sztucznego.

Rodzaje profili
Dobor profilu zalezny jest nie tylko od jego przysziej funkcji (wewnatrz czy na zewngtrz

budynku). Konieczne jest réwniez uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil,
z przewidywanym rodzajem tynku.

Materiat tynkarski Materiat, z ktérego wykonany jest profil
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Stalowy : . Ocynkowany + .
ocynkowany Z metali lekkich PCV nierdzewny
Gips
wapno
)
Cement/wapno g %a
cement é (E'C\; 532
Tynk zywiczny % S %
Masa szpachlowa na bazie z 'GE) o
zywic sztucznych £8sa
Farba na bazie n X
zywic sztucznych
Silikony na bazie kwasu
Octowego
Legenda:
- nadaje sie Nie stosowac razem prp_fili
Ocynkowanych i profili
. daie si Z metali lekkich,
- hie hadaje sie Niebezpieczenstwo korozji

Profile z metalu lekkiego nadajg sie do stosowania do masz szpachlowych, tynkéw i farb na bazie
zywic syntetycznych, a takze twardniejagcych pod wptywem kwasu octowego silikonéw i w
pomieszczeniach wewnetrznych do tynkéw gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadaja sie do tynkéw gipsowych, wapiennych,
cementowo-wapiennych oraz cementowych.

Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione
zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejgce pod wptywem kwasu octowego silikony.
Niebezpieczenstwo korozji.

Profile ze stali nierdzewnej majg zastosowanie tam, gdzie nalezy sie liczy¢é z silnym
zawilgoceniem (nieostoniete Sciany zewnetrzne, np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe)
lub w pomieszczeniach wewnetrznych — w przemysle chemicznym, spozywczym, gastronomii.

Nie mozna uzywac razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo
korozji kontaktowej.

Osadzanie profili

W przypadku tynkéw gipsowych profile osadzaé mozna przy pomocy tej samej zaprawy
tynkarskiej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg
zawierajgcg cement lub mieszaning cementowo-wapienng, niedozwolone jest stosowanie materiatu
do osadzania profili zawierajgcych gips. Ta sama uwaga odnosi sie do zastosowan na powierzchniach
na zewnatrz. W takich przypadkach uzyé mozna specjalnej zaprawy do osadzania na bazie
cementu szybkowigzacego. Profile nalezy osadzaé¢ punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do
wstepnego zamocowania ksztattownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do
osadzania nalezy je usungc.

Nie zaleca sie ciecia profili ocynkowanych szlifierkg katowa, poniewaz warstwa ocynku
ulega spaleniu na szerokosci ok. 1 cm od miejsca ciecia.
Niebezpieczehstwo korozji. Stosowaé nozyce do metalu.

Wazne wskazéwki dla wiasciwego funkcjonowania profili

Szczeliny rozdzielajace oraz dylatacyjne muszg by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i
resztek tynku. Profile nalezy osadzi¢ tak, aby zapewnic¢ ich wtasciwe funkcjonowanie.
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W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powloki z tworzywa
sztucznego niezbedne jest przykrycie ksztalttownika szlichtg

5.3.9. Wykonanie tynkdéw jednowarstwowych i podktadowych

5.3.9.1. Wskazéwki ogolne

Grubos¢ tynkéw — zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich
fabrycznie przygotowanych.

Stosowac sie do wskazéwek dotyczacych obrobki, pochodzacych od producenta zaprawy
tynkarskiej,

Wiasciwa kontrola podioza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci
przygotowawcze wedtug punktu 2.3.2. i dalszych.

Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne
podtoza (np. wstepne zwilzenie).

Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy
prowadzgce, naroznikowe, itp.).

Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ réwnomiernie na catym
obwodzie,

Stosowac odpowiednie faty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod
oscieznice obejmujgce).

Zwraca¢ uwage na doktadne Sciggniecie i wyrdwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk
wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnaé dziur, pustek i fal.

Szczegodlne wskazéwki wykonania tynkéw zawierajgcych gips

W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajgcych gips przestrzega¢ metody ,mokre na
mokre” (np. przy zbrojeniu siatkg). Stosowac sie do wskazoéwek producenta.

Szczegodlne wskazowki wykonania tynkéw podkitadowych pogrubionych (wielowarstwowych)

Nanie$c¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciaggng¢ powierzchnie,

To, czy wymagane jest naktadanie tynku metodg ,mokre na mokre” czy tez — ewentualne
przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek
producenta tynku.

Unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielajacych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na
gtadko).

Szczegblne wskazéwki wykonania tynkéw cieptochtonnych na bazie cementowo-wapiennej

stosowanie szorstkich lub zabkowanych tat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu sie
warstw osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku.

Stosowaé specjalne strugi do tynkéw cieptochtonnych zapobiegajgcych powstawaniu na
powierzchni tynku gtadkiej, stabo przyczepionej skorupy.

W zaleznosci od wymagan — zaszpachlowaé na catej powierzchni siatke z wtdkniny, zgodnie z
tabelg zastosowan,

W przypadku stosowania tynkdéw wierzchnich — cienkowarstwowych, nanie$¢ odpowiednig
warstwe wyréwnawcza,
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Szczegdlne wskazéwki wykonania tynkéw podkiadowych lekkich na bazie cementowo-
wapiennej

e Obrébka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie — tak jak w przypadku normalnych
tynkéw cementowo-wapiennych,

e Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim ($cieranie stwardniatej powierzchni).
Przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych stosowaé obrzutke wstepnag.
Ewentualne natozenie na catej powierzchni siatki z wtékien szklanych, zgodnie z tabelg
uzytkowa.

e Lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze do wewnatrz.

e W przypadku uktadania ptytek obowigzujg takie same wymagania jak dla normalnych tynkéw
cementowo-wapiennych.

e Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchnich pamietaé o warstwie wyréwnawcze;.

5.3.10. Wykonanie tynkéw wykonczeniowych (drobnoziarnistych)

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie stosuje sie z regulty Zzadnych tynkéw
wierzchnich. Jezeli uzytkownik obiektu zyczy sobie to wykonanie warstwy wierzchniej, to nalezy
zwroéci¢ uwage na nastepujgce rzeczy:

e Powierzchni tynku podkiadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadzag,
zacierag, itp.,

e zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zaleznie od
warunkow panujgcych na budowie oraz od lokalnej wentylaciji),

e ewentualnie konieczne moze by¢ witasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np.
zastosowanie srodkow wyrownujgcych chtonno$¢ podtoza i poprawiajgcych przyczepnosc).

Na tynkach cementowo-wapiennych podkfadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy
zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubos¢ ziarna),
konieczne moze okazaé si¢ wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnawczej lub posredniej.
Przestrzega¢ zalecen producenta.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykohczenia na tynkach
ocieplajgcych niezbedne jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnujgcej (posredniej, np.
szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sie warstwa
osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to nalezy jg koniecznie usunaé.

W przypadku okreslonych produktow oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne
moze byé dokonanie wstepnego przygotowania tynku podkladowego (zwilzenie, zagruntowanie,
itp.

Bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrobce warstw wierzchnich
(wykonczeniowych) tynku.

Wskazowki dla projektantéw

Powierzchnie elewacji wystawione sg czesto na ekstremalne obcigzenia termiczne (wystepujgce
kolejno w cyklach promieniowanie stoneczne—burze z deszczem, promieniowanie stoneczne—cien,
itd.), z tego powodu sg narazone na powstawanie mikropeknieé. Tynki wierzchnie o strukturze
gruboziarnistej (od 2-3 mm Srednicy ziaren) oraz jasne kolory mogg temu przeciwdziata¢. W projekcie
nalezy uwzgledni¢ obcigzenie elewacji deszczem i wodg odbitg (np. ochrona przez odpowiedni wystep
dachu). Do projektu nalezy wpisa¢ ewentualne przeszpachlowanie tynku podktadowego w celu
zwiekszenia ochrony przed deszczem i wodg odbita.

5.3.10.1. Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania)
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W  pomieszczeniach  znajdujg = zastosowanie  tynki  wapienne/cementowo-wapienne
drobnoziarniste.

Na $&cianach zewnetrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie wtasciwych tynkow
nawierzchniowych (o zmniejszonym kapilarnym wchtanianiu wody wzglednie tez tynk wierzchni nalezy
pokry¢ odpowiednig powtokg wykohczeniowa.

5.3.10.2. Tynki wykonczeniowe kolorowe

Cementowo-wapienne tynki szlachetne

- tynki grubowarstwowe

Grubo$¢ warstwy tynku jest wieksza niz maksymalna wielko$¢ ziarna (np. tynkéw drapanych,
zacieranych, zmywanych, czy narzucanych kielnig) i sg one z reguty nanoszone bezposrednio na tynk
podktadowy. W przypadku tynkéw cieptochtfonnych moze by¢é konieczne wykonanie warstwy
posredniej. Przestrzega¢ wskazowek producenta.

- tynki cienkowarstwowe

Cementowo-wapienne tynki szlachetne z dodatkiem Zzywicy syntetycznej mogg byé réwniez
nanoszone na maksymalng grubo$¢ ziarna, jednakze na cementowo-wapiennych tynkach
cieptochtonnych oraz na nieréwnych, cementowo-wapiennych tynkach podktadowych wymaga
warstwy posredniej, wzglednie warstwy wyréwnujgce;j.

Stosowac sie do wskazowek podanych w punkcie 3.11. W razie potrzeby usung¢ warstwe
osadows.

Tynki krzemianowe (silikatowe)

Tynki krzemianowe sg cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi, na bazie szkta wodnego, z
dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac¢ (naniesc
powloke gruntujgcg). Na tynkach cieptochtonnych oraz na nieréwnych tynkach cementowo-
wapiennych nalezy wykona¢ warstwe posrednig — wyréwnujgca.

Przy stosowaniu tynkéw krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia stalowe
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Przy naktadaniu tynkéw krzemianowych nalezy przestrzega¢ minimalnej temperatury +8°C.
Przestrzegaé zalecen producenta.

Tynki zywiczne (akrylowe)

Tynki na bazie zywicy syntetycznej sg cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z
dodatkiem spoiwa organicznego.

Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowaé (wykonaé powtoke gruntujgcy).

Tynki na bazie zywicy syntetycznej wymagajg na tynkach cementowo-wapiennych wykonania
warstwy posredniej; na tynkach cieptochtonnych nie zaleca sie stosowania tynkéw zywicznych.

Tynki silikonowe
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Tynki silikonowe sg cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwem z zywicy silikonowej z dodatkiem
substancji organicznych.

Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowaé (wykonaé powtoke gruntujgca).

Na tynkach cieptochtonnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo-wapiennych wymagane
wykonanie warstwy posredniej lub wyréwnujgcej.

5.3.11. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne)

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na
mozliwosé rozpoczecia czynnosci zwigzanych z dalszg obrobka tynku.

Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak réwniez
warunkow klimatycznych i lokalnych warunkéw panujgcych na budowie.

Nastepujagce parametry majg decydujgcy wptyw na dtugos¢ przerwy technologiczne;j:

wiasciwosci podtoza pod tynk,
rodzaj zaprawy tynkarskiej,
struktura tynku,

grubos¢ tynku,

pogoda (pory roku),
wietrzenie.

5.3.11.1. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujgcy wptyw na dtugos¢ przerwy
technologicznej oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna podaé¢ ogélinych
danych dotyczacych tych czaséw. Ponadto w przypadku tynkéw wewnetrznych nalezy pamietaé, ze
np. przy podwdjnej grubosci tynku konieczne jest przyjecie czterokrotnie dluzszego czasu
schniecia.

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo-
wapiennego o0 grubosci 15 mm nalezy przyjgé, ze po uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien
wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie dalszych prac.

5.3.11.2. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla tynkéw naktadanych wielowarstwowo

Grubos¢ tynku Grubos¢ tynku
Zalecany min. czas WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
Rodzaj tynku Przerwy
technologicznej Wynikajacy z tego Wynikajacy z tego
W dniach/1 cm

CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ

CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ

10 mm 15 mm

Tynk normalny 14 dni/l cm
14 dni*) 21 dni
15 mm 20 mm

Tynk lekki 10 dni/1 cm
4 dni 21 dni
20 mm 35 mm

Tynk cieptochtonny 7 dni/l cm
14 dni 25 dni
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*) w przypadku naktadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajgcego gips — przerwa technologiczna —
minimum 4 tygodnie

5.3.11.3. Dtugos¢ przerwy technologicznej dla szpachléwki oraz tynkéw drobnoziarnistych

Szpachléwka/szpachléwka z siatkg min. przerwa technologiczna 7 dni*)
Tynk drobnoziarnisty jako warstwa posrednia
dla tynku nawierzchniowego min. przerwa technologiczna 7 dni*)

*) wzgl. wedtug danych producenta

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEZY PRZYJAC
ODPOWIEDNIO DtUZSZE CZASY SCHNIECIA

Przerwa technologiczna krotsza niz podane wyzej czasy minimalnie moze prowadzi¢ do
zwiekszenia ryzyka powstawania rys. Za ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, ktéra zlecita
przyjecie krotszych przerw technologicznych (producent fabrycznej zaprawy tynkarskiej, inwestor,
kierownik prac budowlanych, sam tynkach, itp.).

Bez wzgledu na powyzsze zalecenia, za kontrole zdatnosci tynku do dalszej obrobki (np.
pokrycie kolejnymi warstwami, naniesienie powtoki, itp.), odpowiada wykonawca dalszych prac.

5.3.2. Obrébka powierzchni tynku

5.3.12.1. Wyréwnanie powierzchni tynku

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny.
Moga by¢ widoczne $lady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).

Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z grubsza wyréwnana.

Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nierbwnomierna
szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia nie moze
by¢ porysowana.

Zacieranie

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubosc¢ ziarna zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie
wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z
gruboscig ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykonczenie powierzchni. Nie mogg by¢ widoczne
gnhiazda.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg tendencje do tworzenia
pecherzykdw i moga by¢ tam wykonywane tylko wiekszym nakfadem pracy.

Wygtadzanie
Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyréwnywane, filcowane, a nastepnie
wygtadzane do momentu uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci

wygtadzenia tynkoéw tak, aby patrzac przy oswietleniu smugowym, byty one catkowicie pozbawione
poréw, absolutnie gtadkie i rowne.
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Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w swietle smugowym mogg by¢é wykonywane
tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np.
przez malarzy, sztukatoréw).

Tynki wapienne, cementowo-wapienne oraz cementowe nie sg filcowane ani wygtadzane.

Technika tynku drapanego

Naniesiony i wyréwnany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczeciu procesu twardnienia
zarysowywany powierzchniowo deskg z wbitymi gwozdziami, cykling zebatg lub rowkujaca, przy czym
zewnetrzna warstwa powierzchni tynku jest catkowicie usuwana, odstaniajgc strukture zaprawy.

Na zakonczenie powierzchnie tynku omiata sie miekkg miotta.

Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne

Nie wygtadzaé tynkow gipsowych i nie zaciera¢ tynkow cementowo-wapiennych.

Jezeli pod ceramiczne oktadziny $cienne, przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten

nalezy wyréwnac lub — przy maszynowym tynkowaniu — zaciggng¢ na ostro (przestrzega¢ wymogu
réwnosci powierzchni tynku).

5.3.13. Pielegnacja tynku

5.3.13.1. Tynki wewnetrzne

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumief gorgcego
powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez
dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie” wody wigzacej z tynku,
a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynkow gipsowych nalezy dgzy¢ do tego, aby proces wysychania miat charakter
staty i nieprzerwalny, aby unikng¢ tworzenia sie szklistej, zle chtongcej powierzchni tynku.

5.3.13.2. Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne nalezy w ciggu kilku pierwszych dni po natozeniu zabezpieczy¢ przed mrozem
(folie ochronne i ogrzewanie) lub — w cieptej porze roku — chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem,
zraszajgc je wodg. Nie nalezy zrasza¢ wodg tynkéw kolorowych. Przestrzega¢ wskazowek producenta
dotyczacych pielegnacji tynku po jego natozeniu. Dziatania zwigzane z pielegnacjg tynku nalezy z
gory przewidziec¢ i ustali¢ z inwestorem.

5.3.13.3. Czas schniecia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne)

Patrz: pkt 5.3.11.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. KONTROLA JAKOSCI - WYMAGANIA

6.2.1. Uwagi ogoéine

Wykonany tynk musi wykazywaé¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiadac
wymaganiom okreslonym normami.

Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.

W przypadku powierzchni pokrywanych oktadzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na
dziatanie wilgoci nalezy stosowac¢ sie do uwag przedstawionych w pkt. 3.7. oraz w tabeli 3.

6.2.2. Powierzchnia tynku

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowac¢ sie
wymaganymi wiasciwosciami. Patrz — ulotki informacyjne 1, 2, 3 — Powierzchnia tynku. Przed
wykonaniem robot nalezy z inwestorem doktadnie omoéwic¢ oczekiwany rezultat prac tynkarskich.

Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Patrz ulotki informacyjne 1, 2,3.

Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢
naruszone, ani pofalowane.

Wskazowka:

Przy wykonywaniu pofgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach
(np. wymurowki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub
pofaczenie pozostaja z reguly widoczne. Struktura powierzchni moze odrézniac sie ze wzgledu
na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwienie tynkéw.

Jezeli tynk nawierzchniowy nakfadany jest na zroznicowane Ilub roznego wieku tynki
podktadowe, to ze wzgledu na rézny stopienn wchianiania wody, wystgpig réznice w strukturze i/lub
kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogg rzucaé sie w oczy w
normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w sSwietle smugowym (sztuczne $wiatto
padajgce pod ostrym katem albo $wiatto stoneczne) jest niedopuszczalna.
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Na ostateczny wynik oceny réwniez majg wptyw zréznicowane warunki klimatyczne w okresie
przygotowania powierzchni gotowego tynku.

6.2.3. Gtadkos¢, poziom i pion oraz prawidfowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni

Uwagi odnosnie okreslonych normami tolerancji wymiarowych

Podane w normie wymiary srednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez
odniesienia do jakichkolwiek otwordéw, elementéw wbudowanych, itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ rownomiernie na catym obwodzie, tzn., ze np.
listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢
na catym obwodzie rownomiernie szeroka (réwnomiernie osadzona).

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakfada¢, Zze wszystkie elementy wbudowane sag
osadzone przy zachowaniu pionu oraz ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest
obowigzkiem wykonawcy roboét tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty
przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wszelkie réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg by¢ widoczne.
Duze, powigzane ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktadéw pracy przy
tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania

Rysy mogag mie¢ réznorodne przyczyny, miedzy innymi:

Osiadanie podtoza,

Zréznicowanie obcigzenia (technologiczne, uzytkowe),

Zmienione obcigzenia budowli (np. na skutek przebudowy),

Zbyt szybkie wysychanie,

Kurczenie sie i petzanie,

Niekorzystnie formaty powierzchni (brak podziatu),

Zetkniecie sie elementéw budowlanych o réznych wtasciwosciach,

Otwarte fugi,

Zapadniete narozniki,

Otwory w Scianach (zbrojenie diagonalne otworéw),

Deformacje stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementéw nosnych, rozne obcigzenia
termiczne (np. stonce/cien, jasne/ciemne kolory), zréznicowany ukfad kolorystyczny w obrebie
jednej powierzchni,

e Wstrzgsy (ruch drogowy, trzesienia ziemi),

e linne.

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztatty elementéw konstrukcyjnych sciany (zarys
cegiet lub bloczkéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyjg¢ jedng z nastepujgcych przyczyn: Zle
wybrany poczatek tynkowania (np. kurczenie sie podioza pod tynk nie zostato jeszcze zakonczone,
wptywy warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotnos¢ podtoza pod tynk
(np. brak ochrony podfoza przed wptywem warunkéw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie
podtoza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle wykonany beton na placu budowy),
wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodne z wytycznymi obrdbki).

Gotowy tynk nie moze wykazywaé zadnych rys, peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm.
Wieksza liczba i/lub koncentracja rys i peknieé (réwniez tych dopuszczalnych) nie moze
narusza¢ wilasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.
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Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng
naprawg konieczne jest kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania peknie¢, ich szkodliwosci oraz
przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

6.2.4. Malowanie, powlekanie, pfytki ceramiczne i inne oktadziny

Przy dalszej obrébce powierzchni tynku (przy naktadaniu powtok, oktadzin, ptytek, itp.), konieczne
jest stosowanie sie do ponizszych uwag.

6.2.5. Farby i powfoki malarskie

Do pokrycia farbami i powtokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku.

W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres stosowania,
ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami
producenta farby. Zaleca sie wczesniejsze przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

6.2.6. Oktadziny, tapety oraz matoformatowe ptytki ceramiczne (wytwarzajgce nieznaczne naprezenia
w tynku

Stosowanie ich dopuszcza sie bez ograniczeh na wszystkich typach tynkow.
W przypadku tynkéw zawierajgcych gips konieczne jest wstepne przygotowanie powierzchni.
Nalezy przestrzega¢ danych producenta okfadzin.

6.2.7. Oktadziny, ciezkie tapety, ptytki ceramiczne, mozaiki oraz oktadziny klejone (wywotujgce
wieksze naprezenia w tynku)

Ze wzgledu na dodatkowe naprezenia $cinajgce wystepujgce w tynku, tego typu materiaty moga
by¢ stosowane wytgcznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymatosci na $ciskanie 22 N/mm?2.

Nalezy dokonac wstepnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zaleznie od stopnia
narazenia na dziatanie wilgoci (patrz tabela 3).

Poczatek prac zalezy od stopnia wyschniecia tynku, a w przypadku tynkéw wapiennych lub
cementowo-wapiennych takze od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
e metr?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
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1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

e Brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,

o Materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropow oraz zaprawy murarskie i
tynkarskie powinny posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jako$¢ oraz
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,

Stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasad sztuki budowlane;.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | RAWEDZI TYNKOW
NAKEADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE

Tynki naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi
traktowac tak, jak tynki kategorii lll, zgodnie z tabelg nr 5 PN-50/B-10100:

. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
Odc_hylenla_ Odchylenie
powierzchni rzecinaiacyvch
tynku od P! jacy
. sie ptaszczyzn
Kategoria ptaszczyzny od kata
tynku : ?(dchylen]e pionowego poziomego przewidzianego
rawedzi o
o . w dokumentacji
od linii prostej
Nie wieksze niz 2 mm
Nie wieksze niz | na 1 miogdtem nie Nie wieksze niz 3 mm
3 mm iw liczbie wiecej niz4 mm w na 2 m i ogétem nie
nie wiekszej niz | pomieszczeniach do wiecej niz 6 mm na Nie wigksze
K , 3 na catej 3,5 m wysokosci oraz catej powierzchni niz 3 mm
ategoria Ill - ST . .
dtugosci taty nie wiecej niz 6 mm w ograniczonej nalm
kontrolnej 2 m pomieszczeniach przegrodami pionowymi
powyzej 3,5 m ($ciany, belki, itp.)
wysokosci

Wykonanie tynkéw naktadanych maszynowo lub recznie jako tynkéw kategorii IV wigze sie z
dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wymagania dla kategorii 1V

zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100

Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
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IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA LACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O

Kategoria powierzchni przecinajgcych
tynku tynku od sie ptaszczyzn
ptaszczyzny od kata
i odchylenie , . przewidzianego
krawedzi plonowego poziomego w dokumentac;ji
od linii prostej
Nie wieksze niz
Nie wieksze niz l.’5 mm na 1 m Nie wieksze niz 2 mm
R i ogétem nie s ;
2 mm i w liczbie LI na 2 m i ogétem nie
Co - wiecej niz 3 mm w I S
nie wiekszej niz ) ; wiecej niz 3 mm na Nie wieksze
. . pomieszczeniach do ; ; . .
Kategoria lll 2 na calej o catej powierzchni niz 2 mm
o 3,5 m wysokosci oraz . .
dtugosci taty ograniczonej nalm

kontrolnej 2 m

nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

przegrodami pionowymi
(sciany, belki, itp.)

Odbidr zgodnie z Norma DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia:

Tolerancje dla gotowych
tynkéw na scianach
i stropach

Rozstaw punktéw kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchytka (mm)

10

100

400 1000

1500

3 5

10 20

25

Odbiér zgodnie z normg ONORM B2210 tabela A1b przewiduje nastepujgce dopuszczalne

odchylenia:
Dtugosc taty
Zakres mierniczej Zakres Dtugosc¢ taty mierniczej
stosowania | (m) / dopuszczalna | stosowania (m) / dopuszczalna odchytka (mm)
odchytka (mm)
1,2 25 140 <0,5 |>0,5=1| >1<3 | >3<6 | >6<15 | >15<30 | 30
Pow. bez Pow. poziome,
specjalnych 6 12 15 pionowe, 4 6 8 12 16 20 30
wymagan pod katem
Pow. pod
oktadziny 3 6 8
Scienne
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OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia wapiennego lub cementowo-wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od
rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz od wielkosci najwiekszych ziaren, ktéra — w zaleznosci od
rodzaju produktu - wynosi 0,6+1,4 mm.

Najwigeksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i czesciowo lub w
catosci wystaje ponad powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture
drobnoziarnistg i z tego wzgledu lekkie ,piaszczenie” sie tynku (préba Scierania dionig) nie jest
uwazane za wade wykonania.

Powierzchni wapiennego lub cementowo-wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywac z
tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podktadowym).

(Wygtadzong powierzchnie mozna otrzymaé wylgcznie przez pokrycie tynku warstwg gtadzi
tynkarskiej).

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierownosci nie
mogg by¢ widoczne w normalnym oswietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w Swietle
smugowym.

Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu
naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakfadania go na catej powierzchni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

11. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

12. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

13. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

14. PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych (Zmiana Azl)

15. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

16. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

17. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

18. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

19. PN-70/B-10100

20. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

21. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

22. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

23. PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

24. PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

25. PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo-dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

26. PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo-scienne
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SST 01.9. STOLARKA | SLUSARKA

L WSTEP ool
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEY ....ovnieee e,
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ...,
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST .....oiiiiiiiiiiiiic i
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ................. s
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...ocieiieeee e,

2 M AT ERIALY .o
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ..ovooeeee e
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ...voieie e
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW .ot e

B P RZET ..o
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....coiiiiiiiieeeeee e

A TRAN S P O RT .ot

5. WYKONANIE ROBOT ..ot e e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ottt
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...t

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...,

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ooiiiiiiiii
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ......cccoiiiiiiiiiiiiien,

7. OBMIAR ROBOT ..o e e
8. ODBIOR ROBOT ....oviiiie e,
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .....oooviiiiiiiiiicieeeeeeeeen .

9. PRZEPISY ZWIAZANE ...

126



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU OAIT 2
IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA LACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
SZYB WINDOWY.

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
montazu stolarki okiennej i drzwiowej i Slusarki.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robot polegajgcych na montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz $lusarki.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na
montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz Slusarki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

Naswietle — nieruchomy, przepuszczajgcy swiatto element zabudowy otworu w Scianie.

Oscieza — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy.

Glif — prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do ptaszczyzny
Sciany ptaszczyzna o$cieza

Parapet — wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdline wymagania dotyczgce robé6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
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2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug ST 00.00., poz. 2.1.+2.4.i 2.6.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

e Okna w systemie PCV z okuciami obwiedniowymi. Warto$¢ wspétczynnika u<1,3 W/mZK.
Dla catego zestawu w obrebie oscieza.

e Drzwi zewnetrzne Aluminiowe, wyposazenie skrzydet wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres i sposob szklenia wedtug wskazan w Dokumentacji Projektowe;j.

o Drzwi wewnetrzne ptytowe petne oraz w systemie aluminiowym. Wyposazenie skrzydet oraz
klasa odpornosci ogniowej podana w dokumentacji projektowe;j.

e Parapety wewnetrzne i zewnetrzne wedtug wskazan zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST 00.00 poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00.00
~/NVymagania ogodlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

e (Oscieznice aluminiowe powinny by¢é osadzone w murze za pomocg kotew stalowych. Rozstaw
kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych
jeden koniec kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaty sie w
spoinie pionowej muru w odlegtosci % lub 1 cegly od krawedzi o$cieznicy. Drugi koniec kotwy
powinien by¢ umocowany w oscieznicy wedlug wskazan dostawcy systemu aluminiowego.
Dopuszcza sie takze montaz za pomocg systemowych tgcznikdw.

e Oscieznice okienne powinny by¢ mocowane za pomocg masy poliuretanowej, ktérg wypetnia
sie przestrzen miedzy murem i oscieznica. Przed utozeniem masy poliuretanowej oscieznica
powinna byé zamocowana w obudowie otworu okiennego za pomoca specjalnych tgcznikow
metalowych.

e Do czasu calkowitego wykonczenia gliféow oscieznice i skrzydia okienne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem.

e  Sposob szklenia wedlug Dokumentacji Projektowej.

e Przy montazu stolarki p-poz uzywa¢ pianki ognioodporne;j.

e Wiate podjazdu dla karetek wykona¢ jako konstrukcje stalowg z pokryciem ptytami
poliweglanowymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Wedtug instrukcji dostawcy systemu okiennego aluminiowego i dostawcy systemu okiennego z
tworzyw sztucznych.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
e metr?
e sztuka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

129



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU OAIT 2
IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA LACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
SZYB WINDOWY.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie ustala sie.

SST 01.10. PODLOGI

LoWSTEP .ottt
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE ..ot
. ZAKRES STOSOWANIA ST ...ttt e,

OKRESLENIA PODSTAWOWE ......uvviiiiiieee ettt

1
1
1
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....cooiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e,

2
3
4
2. MATERIALY .o
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .......oooiiiiiiiiiiieiiiiiiiiieeeeeeeee
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ..o
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ...
B S P REZE T ..o e
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...eovviiiiiiiiiiiiieeeeeiiee e
4. TRANSPORT Lo e
5. WYKONANIE ROBOT ......oooiiiiiiiiiiiiiiiiie e,

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ........cooiiiiiiiiiiiiiii i
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ... oo

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt e,

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ...oiiiiiii
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .......ccoiiiiiiiiiiiie,

7. OBMIAR ROBOIT ..o
8. ODBIOR ROBOT ....oviiiie e,

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ...........ccccoiiiniiiin
8.2. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ........ccccooviiirnn.

9. PRZEPISY ZWIAZANE ..o e
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania podiog.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robét
podtogowych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podklad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub na inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciggi)
budynku. Jednoczesnie podkiad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu
warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty — keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnié¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwigkowa.

Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowg posadzkag
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie
zachodzacych w niej procesdéw wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy — przypadek
szczegolny). Wyrdznia sie réwniez systemy suchych jastrychéw podtogowych — technologa ich
wykonania polega na tagczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one
Izejsze od jastrychdw wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych
robot.

Oprocz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem ,mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilosci
ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki
jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

Podloga za$ nazywamy caty ukiad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wifasciwych warunkéw
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzgcych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowa,
czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowg powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.
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Podtogi mozemy podzieli¢ na kilka sposobéw. Pod wzgledem przeznaczenia najbardziej
zasadne wydaje sie wskazanie na:

1. Poditogi do pomieszczeh produkcyjno-magazynowych, charakteryzujgce sie wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi, wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, niskg S$liskoscig i wiasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny
zapewnia¢ wysokie bezpieczehstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnosé termiczna w
wiekszosci przypadkédw majg znaczenie drugorzedne.

2. podtogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajgce
nizszych parametrow wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu
konstrukcji takiej podtogi sg wzgledy ekonomiczne.

3. podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny,
oprécz wymagan trwatosci i bezpieczehstwa uzytkownika spetnia¢ takze warunki
estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekéw oraz izolacyjnosci cieplne;j.

Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na
podtozu uktada sie:

e warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozgadanych spadkéw oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa.

e Warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o
wytrzymatosci przekraczajgcej 15-20 MPa,

e Warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego
materiatu posadzki,

e Warstwe klejgcg do mocowania materialu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa
klejowa lub spoiwo bitumiczne),

e Lub zamiennie warstwe oddzielajgcg dla niektorych typdw posadzek ,ptywajgcych”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdline”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatow
lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a
ponadto:
- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatbw drewnopochodnych nalezy okresli¢
réwniez wilgotnos¢ wzgledng powietrza,
- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnos¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Wyroby do wykonywania podtég i posadzek powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty:
- certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z norma lub aprobatg techniczna,
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- wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta,
- podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, lakiery, $rodki odttuszczajgce i zmywajgce
zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. /Dz.U. nr 11,
poz.84/, nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg ,karty charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznej ,, /art.5.2/. KChSN musi by¢é opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. /Dz.U. nr 26, poz. 241/.
Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca
2002 r., w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
/Dz.U. nr 140, poz. 1173/

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonywanie warstw podkifadowych

Podklad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwato$ci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$é mechaniczng oraz réwng i
gtadkg powierzchnie [1]. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:
- na podtozu, tworzgc z nim podkitad zwigzany; - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochtonnej utozonej na stropie (podkiad
ptywajacy.
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Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle
30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad zwilzaé wodg w celu
nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdluz scian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy
wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m? Podktad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktad
betonowy moze — w uzasadnionych przypadkach — stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie¢ z zaczynu gipsowego lub
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzania
powierzchni szpachléwkg gipsowg nakfadang warstwg grubosci 2-3 mm. Podkiady estrichgipsowi
majg wyzszg wytrzymatosé na $Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sg tatwiejsze w wykonaniu z powodu
wolniejszego wigzania. Podkiady gipsowe i estrichgipsowi wykonuje sie grubosci ok. 40 mm.

Podktady samopoziomujgce sie wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymatos¢ na Sciskanie
>20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej jako: podkfad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako skiadowa poditdg
ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po
wykonaniu podktadu moze odbywaé sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest
ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie rowna, pozioma i gtadkg powierzchnie
podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych powierzchnie.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wéwczas, gdy powierzchnia podfoza nie jest ptaszczyznag
poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku rownym 1:3 do 1:4. Mozna stosowac¢ réwniez zaprawe polimerowo-
cementowg o tym samym stosunku objetosciowym skfadnikow albo wspomniang wyzej mieszanke
samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, mogg by¢ przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochtonne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podfozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona
na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na
gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu.

Posadzki z PVC mogg by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych

Posadzki z ptytek PVC ukiadane sg przede wszystkim na monolitycznych podktadach
cementowych lub gipsowych na gtadkg powierzchnie (z warstwg wygtadzajgcg), a takze na podtozu
metalowym. Plytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do metalu lub ptyt
wiérowych). Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15°C. Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24
godzinach od utozenia. Z piytek PVC mozna wykonywa¢ posadzki antyposlizgowe,
antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczng. Szczegdty wykonania posadzek wg instrukcji producentow
wyrobow.
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Posadzki z wyktadzin rulonowych PVC stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng
spieniong lub z filcu. Wykfadziny mogg by¢ uktadane na podiozu betonowym z masy
samopoziomujgcej, metalu, ptyt widrowych, itp. Wyktadzine mocuje sie za pomocag klejow
dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20 m? mozna ukfada¢ za pomocg tasm dwustronnie
klejgcych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Wszystkie posadzki z wyktadzin
PCV muszg by¢ wywiniete na wysoko$¢ 10 cm. We wskazanych pomieszczeniach w dokumentac;ji
projektowej ma zastosowanie wyktadzina PCV na sciany, ktérej zasady uktadania sg podobne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e metr?
8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Prawidlowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie podczas
odbioru koncowego prac lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub Swiadectwa zgodno$ci materiatow,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdinych rodzajéw podidg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robot
zanikajacych. Badania wykonanych podiég skiadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatow, podkitaddw, itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidiowosci
wykonania posadzki.
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Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdw na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiatly do wykonania posadzki, nie majgce
dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszczegdéinych etapéw robét

Odbiér podfoza powinien obejmowaé sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub
podktadu i rozmieszczenia wpustow podfogowych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- materiatow,

réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podkitadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
prawidtowo$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw, itp.) badanie nalezy wykonywac przez ogledziny.

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonanej podtogi z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioru
miedzyfazowych.

W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzic¢: jako$¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania
robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne
wihasciwosci techniczne.

Odbiér posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okredlonego spadku za pomocg faty kontrolnej i
poziomicy.

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- potgczenie posadzki ceramicznej z podktadem poprzez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem
drewnianym; gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

- prawidiowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji, itp.

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylen
od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny) zamocowania cokotow, listew podtogowych.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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e Wolski Z., Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

e Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdét wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych .Budownictwo
ogdlne. T |, cz 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

e PN-EN 87:1994 PHytki i plyty ceramiczne Scienne i podfogowe — Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru polegajacych na
wykonaniu malowania $cian i sufitbw wewnetrznych w pomieszczeniach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktoére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu malowania $cian i sufitow.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg i ST.

Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostow opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgciji.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatdw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajgc skore twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac¢ odziez ochronng, a prace wykonywacé przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrzegaé¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub
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grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem
pozaru,

e Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych
krzemionke stosowac¢ maski pytochtonne, a skore twarzy i rgk zabezpieczy¢ tlustym kremem
ochronnym,

e Nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
ofowiu, fluatow.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przygotowanie powierzchni. Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia
powierzchni tynkow i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i
szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej
do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem).

Termin roboét. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po
wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byé¢:

Gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego ;
dopuszcza sie pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm i gtebokosci 4 mm — dla podiozy
betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjgtkiem
tynkéw doborowych),

Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien),

Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé podtoza
po 7 dniach,

Suche - (tabela) badanie wilgotnoéci podioza mozna wykonaé aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg Ilub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy do malowania

Najwieksza wilgotnosé

Podtoze Rodzaj farby podioza % masy
Wapienna 6
Tynki cementowe klejowa lub kazeinowa 4
Tynki cementowo-wapienne emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
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Klejowa 4

Tynki gipsowe Emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3

Drewno, sklejka, Olejna, z zywic syntetycznych 4
piyty pilsniowe twarde chemoutwardzalna 12

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jakosci materiatéw malarskich,

b) Wilgotno$ci i przygotowania poditoza pod malowanie,

C) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie
malowania i schnigcia powtok.

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

Agregaty malarskie — urzgdzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni. Ponadto pedzle, watki
malarskie, drabiny, rusztowania.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.1. WARUNKI TRANSPORTU

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane
w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach

4.2. WARUNKI SKEADOWANIA
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Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

2. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze
nastgpi¢ spadek ponizej 0°C.
Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze = -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej 0°C,

c¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczegélnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z Zzywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze
+5°C.

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD MALOWANIE

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, zlgcza prefabrykatéw, itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.
b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podtoza tynkowe:
a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowaé do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy

— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyscié.
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Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkfa wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

c¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,
b) gruntownikiem pokostowym, s$rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg
emulsyjng (farba:woda = 1:6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka,

c) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Zalecenia ogodlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac¢ farby o konsystencji handlowe;j.

Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i watkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — wodg, w przypadku pozostatych farb —
rozpuszczalnikiem handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do sciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami wapiennymi

Na podtoze bardziej nasigkliwe i do gruntowania stosuje sie farbe rzadszg, jednak farba nie
powinna Scieka¢ z powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnieta powtoka wapienna ma
jasniejsza barwe, niz farba. Barwy powtok wapiennych sg mato intensywne z uwagi na wybielajgce
oddziatywanie spoiwa wapiennego.

Malowania farbami wapiennymi wykona¢ 2-krotnie, przy czym podioza suche, nalezy zwilzyé
woda lub rozcienczonym miekiem wapiennym. Malowaé nalezy metodg ,mokro na mokro”, tzn.
nastepna warstwa przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.

Malowanie farbami cementowymi
Malowaé podobnie jak farbami wapiennymi, z tym, ze drugg warstwe naktadac po 1-2 dniach. W

razie zbyt szybkiego wysychania powioki (lato) zaleca sie zwilzanie jej za pomocg mgty wodnej
rozpylanej aparatem natryskowym.
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Wady powiok cementowych (i sposoby zapobiegania im) sg analogiczne do wystepujgcych przy
malowaniu farbami wapiennymi.

Malowanie farbami klejowymi

Farba klejowa powinna da¢ sie natozy¢ cienkg i réwng warstwg oraz nie powinna sciekac (np. z
pedzla). Powtoka po wyschnieciu jest jasniejsza niz farba. Doklejanie farby sprawdza sie poprzez
lekkie potarcie powloki tkaning bawetniang (koloru ciemnego dla jasnych powlok i odwrotnie), przy
czym na tkaninie nie powinny pozostawac $lady startej powtoki. W przypadku nadmiaru kleju powtoka
wykazuje spekania.

Przy malowaniu zwyktym nakfada sie 2 warstwy farby (kazdg po przeschnieciu poprzedniej) —
bez gruntowania miedzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym nakfada sie 2-3 warstwy farby z
dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy podkfadowej i tepowaniem
pedzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie $cian nalezy robi¢ po
przeschnieciu powtoki na suficie.

Malowanie farbami kazeinowymi
Jak farbami klejowymi.
Malowanie farbami krzemianowymi

Farbe nakfada¢ dwukrotnie, metodg ,mokre na mokre”, po uprzednim zagruntowaniu podioza
roztworem szkta wodnego potasowego rozcienczonego wodg 1:3 (tynki bardziej nasigkliwe -
rozcienczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem.

Powtok krzemianowych nie mozna wykonywa¢ na kruszacych sie tynkach i na podtozach
zawierajgcych gips oraz na starych powtokach olejnych (bez ich catkowitego usunigcia i przetarcia
rzadkg zaprawg wapienng). Stare mocne powioki krzemianowe po oczyszczeniu mozna ponownie
malowac farbami krzemianowymi.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe, bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania
powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna
stosowa¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza i
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze
wzgledow ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wigcej spoiwa i
wyzsza szczelnosc¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcieficzong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego —
farbe handlowg. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbg emulsyjng, rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosic¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na
kruszgcych sie poditozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych (wady powiok — tabl. 12.11-6).

Malowanie farbami silikonowymi
Przed malowaniem podtoze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z

zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe silikonowg nakfada¢ 2-krotnie w odstepach 24
h. Powtok silikonowych nie mozna wykonywaé na stabych podtozach.

143



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU OAIT 2
IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA LACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
SZYB WINDOWY.

Malowanie farbami olejnymi i zywic syntetycznych

Dostosowaé konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biatg farbe dobarwia sie do zgdanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub specjalnych
past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem)
gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkitadowa — z farb do
gruntowania ogoélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trojwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac¢ jako uproszczone, zwykfe i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie r6zni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, tj.
przechodzi sie od warstwy ,chudej” do ,ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazdg warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobow olejnych i zywic syntetycznych

c) przy malowaniu drewna i materiatbw drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co nhajmniej jednokrotne

pomalowanie stolarki farbg podkfadowg i 2-krotne farbg nawierzchniowa; przy nakfadaniu
warstwy wierzchniej kierunek pociggniec pedzla — zgodny z przebiegiem stojow drewna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | KONCOWY ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze
>+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wyglagdu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz
potysku, odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3. WYMAGANIA STAWIANE POSZCZEGOLNYM RODZAJOM POWLOK
Powtoki wapienne i cementowe:

e Jednowarstwowe powinny pokrywa¢ podtoze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie Sciera¢;
przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne sg slady pedzla,
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e Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam lub ZzagtebieAh w miejscach wbicia
gwozdzi, nie dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan.

Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla, odporne
na scieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i widocznych poprawek.
Powloki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i ptytkach pilsniowych mogg miec
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej powierzchni.

Powloki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiadaé wymaganiom jak dla powtok
klejowych, z tym, ze powinny by¢ odporne na zmywanie woda.

Powloki emulsyjne. Powinny byé niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie sig). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug,
plam, spekan, tuszczenia.

Powloki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, plam, smug, przeswitdéw, sladow pedzla, spekan, tuszczenia sie i odstawania od
podtoza.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mieé¢ barwe jednolita, bez sladéw
pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity
potysk.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e m? obliczanych w $wietle surowych Scian.

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzgdzenia przedmiaru w trakcie realizacji
robét, bedg zamieszczane w Ksiedze Obmiardw.

Ksiegga Obmiaréow bedzie na biezgco prowadzona przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia
zapisu obmiaréw, wykonanego wspdlnie z Inspektorem nadzoru zgodnie z postepem robét i przed
zakryciem kazdego kolejnego etapu.

Do wykonanego wspdlnie z Inspektorem nadzoru pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zazada
dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udziat swojego upowaznionego i wykwalifikowanego
przedstawiciela, ktéry bedzie pomagat Inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich informag;ji
wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca byt nieobecny lub gdyby zaniedbat lub nie byt w stanie
wysta¢ swojego przedstawiciela, wyniki obmiaréw wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez
niego zaakceptowane bedg uwazane jako obowigzujgcy obmiar dla robot.

Inspektor nadzoru zweryfikuje, a jesli konieczne — poprawi i podpisze w ciggu 14 dni od daty
otrzymania Ksiege Obmiarow przygotowang przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w weryfikacji i akceptacji Ksiegi przez Inspektor nadzoru w
miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktére majg
by¢ naniesione przez Inspektor nadzoru do Ksiegi Obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE ROBOT

e zatwierdzong dokumentacje,

e protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza,
prawidiowe wykonanie kazdej z warstw podkfadowych pod malowanie,

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami, wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne
Z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
sposob razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektor nadzorua, roboty te mogg
by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci roboét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogolne, Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynkéw.
PN-69/B-1080/Ap1:1999 Roboty  malarskie budowlane  farbami  wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.
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e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

SST 01.12. MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

1. WSTEP

ZAKRES STOSOWANIA ST .ottt
ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..ottt
OKRESLENIA PODSTAWOWE
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .......cooiiiiiiii e
1.2.

1.3.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ...
1.5.

2. MA T E R ALY .o
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALQW
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3. SPRZET ..o

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT ..ot e
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .........coccoiiiiiiiiiiiiiieie e
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ....ovviiiiieee e
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
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7. OBMIAR ROBOT ..o
8. ODBIOR ROBOT ....oiiiii e,

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......ccooviieiieiiiieiieiiiiiiin,
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

9. PRZEPISY ZWIAZANE ...

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru polegajacych na
montazu sufitbw podwieszanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét, ktére zostang zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robét polegajgcych na montazu sufitdbw podwieszanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia montazu sufitdw podwieszanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Konstrukcja sufitu — metalowe profile gtdbwne i pomocnicze konstrukcji nosnej w ptaszczyznie sufitu.
Zabudowa petna — ptaszczyzny pionowe i poziome z ptyty gipsowo-kartonowej, hiedemontowalne.
Uskok — pionowa ptaszczyzna powstata w wyniku zmiany poziomu sufitu podwieszonego.

Elementy wyposazenia — oprawy oswietleniowe, anemostaty i kratki kontaktowe wentylacji
zabudowane lub integrowane w ptaszczyznie sufitu podwieszanego.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

3. Wpykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowag i ST.

4. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Wedtug SST 00.00 poz 2.1.+2.4.i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.2.1 Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.2.2 Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.

2.2.3 Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5-1,0mm.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

Ptyty nalezy sktadowaé w zamknietym pomieszczeniu o statej temperaturze. Pomieszczenie
powinno by¢ suche, powierzchnia sktadowania czysta, gtadka i catkowicie ptaska. Ptyty mozna
sktadowaé wytgcznie w pozycji poziome;.

Produkty powinny byé sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Wysoko$¢ maksymalnie pie¢ petnych pakietow o
jednakowej dtugosci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.
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4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. przy transporcie samochodowym nalezy zwréci¢ uwage na czysto$¢ i catkowitg ptaskosc
powierzchni fadunkowej. Pyt nie wolno ustawia¢ na krawedziach ani na naroznikach.

3. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny byé zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Warunki przystapienia do robot

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

e sufity na ruszcie stalowym

Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych 27x28x0,6.
Przedtuzenie odcinkéw profili nosnych, gdy taka potrzeba wynika z wielkosci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego /60/100/. Ruszt jest podwieszony do konstrukcji
stropu przy pomocy wieszakow lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych /60/60/ gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. W pomieszczeniach
diugich i waskich oraz dla sufitbw mocowanych bezposrednio do stosuje sie ruszt pojedynczy.

W rusztach dwuwarstwowych do fgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych.
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy poétkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.

Grubos¢ piyty gipsowo
— kartonowej [mm]

Dopuszczalna
odlegtos¢ miedzy
wieszakami [mm]

Dopuszczalna
odlegtos¢ w warstwie
gtéwnej [mm]

Dopuszczalna
odlegtos¢ w warstwie
nosnej [mm]

9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sig
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé
warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu, tzn. ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.
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e mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagajg warunki ogniowe , na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm. Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych
w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku elementéw nosnych
rusztu,
- mocowanie podituzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty mocuje sie do profili stalowych blachowkretami odpornymi na korozje.

Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno byé sprawdzone w 5% zamocowanych kotkéw za
pomocg odpowiedniego urzadzenia do prébnego obcigzenia.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm
obcigzone za pomocg odpowiedniego urzgdzenia sitg 0,75 kN nie wykazujg przesuniecia (poslizgu).
Jezeli ktérykolwiek z kotkow nie spetni kryteriow kontroli, nalezy wéwczas sprawdzi¢ dodatkowe 20%
zamocowanych kotkéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek
nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitéw catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy diugosci gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementéw
mozna zamiast urzadzenia do probnego obcigzania kontrolowaé je takze za pomocag srubokreta
dynamometrycznego, ktoéry wyklucza przecigzenia kotkéw.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesunigcia
(poslizgu) przejac obcigzenie momentem skrecajgcym o wartosci 3 kN.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokét z przeprowadzonej kontroli,
zawierajgcy potozenie sprawdzonych kotkéw i wartosci przytozonych pionowych obcigzen prébnych
lub momentéw skrecajgcych. Protokét powinien zostat dotgczony do dokumentacji budowy.

W czasie wykonywania robo6t przeprowadza sie badania piyt gipsowo-kartonowych ktérych
czestotliwosé i zakres powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”. W szczegdlnosci ocenia sie:
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- réwnosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzer/,

- wymiary ptyt zgodne z tolerancja,

- wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e M2,

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw oblicza sie w Swietle Scian surowych. Z powierzchni nie

potraca sie elementéw o powierzchni mniejszej niz 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine™.
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

e odbior podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
oktadzinowych z ptyt GK

robot

e roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania / z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji / daty pozytywny wynik
e wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122
e sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podioza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos¢ powierzchni, tj. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i
poziomego, odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentaciji.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania w dwu prostopadtych do siebie kierunkach faty
kontrolnej o dtugosci 2m.

Odchylenia powierzchni
suchego tynku od

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie
przecinajgcych sie

ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wieksza niz 2mm i w
liczbie nie wiekszej niz
2 na catej dtugosci taty

nie wieksze niz 1,5mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3mm w

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3mm na catej

kontrolnej o dtugosci | pomieszczeniach do 3m powierzchni
2mb wysokos$ci oraz nie ograniczonej Scianami,
wiecej niz 4mm w belkami itp.

nie wieksze niz 2mm
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pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B- 02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 r.

SST 01.13. MONTAZ SUFITOW Z PLYT MINERALNYCH.

L WSTEP oot
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE ... eoe oot
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST .o oot
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ......iiiiiiiiiiiiiieicieicsieieisi s
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ................ JE TSROSO
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..o,

2 MATERIALY .o
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ........oooviiiiiiiriinis e
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8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... e

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu sufitu z ptyt
mineralnych..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru robdét, ktére zostang zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robét polegajgcych na wykonaniu montazu sufitu z ptyt mineralnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia montazu sufitow podwieszanych
wykonywanych w obiekcie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Wedtug SST 00.00 poz 2.1.+2.4. i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.1 Piyta sufitowa zgodna z projektem lub robwnowazna:
e odpornos¢ na wilgoc¢ - 95%,
e klasa palnosci — niezapalna,
e pochtanianie dzwieku a,>0,65.

2.2 Konstrukcja sufitu biata widoczna, sktadajaca sie teownikéw ze stopkg 24 mm sktadajgca sie z
profilu gtéwnego, profili poprzecznych, wieszakéw. Maksymalny rozstaw miedzy wieszakami
montowanymi wzdtuz profilu nosnego 1200 mm. Listwa przyscienna kgtownik lub ceownik,
zamocowany do $ciany maksymalnie co 450 mm.

.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

Materiaty i elementy powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty winne by¢ sktadowane w miejscu suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa
zabezpieczajgca palety z ptytami nie jest wodoodporna. Chroni¢ kartony przed upuszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
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1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2.1 Warunki montazu

Sufity winny by¢ sktadowane w miejscach instalacji przez 24 godziny przed montazem. Moga byé
instalowane w temperaturze od 11 do 35 °C.

5.2.2 Montaz

Profile gtdwne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych
wieszakow rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 1200 mmi nie dalej niz 150 mm od
miejsca tgczenia profili gtdwnych. Ostatni wieszak na koncu kazdego profilu gtéwnego powinien
znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej Sciany. Profile poprzeczne o dtugosci 1200 mm z
zaczepami nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami gldwnymi w odstepach co 600 mm tak, aby utworzy¢
moduty 1200 x 600 mm. Przyciete profile poprzeczne dtuzsze niz 600 mm wymagajg niezaleznego
podparcia. Moduty 600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z
zaczepami pomiedzy profile 1200 mm w potowie ich dlugosci.

Ukfad sufitu projektuje sie tak, aby ptyty przycinane na obrzezach byty rownej wielkosci i nie mniejsze
niz potowa petnej ptyty.

Oprawy os$wietleniowe i kratki wentylacyjne powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Tylko lekkie
elementy do 3 kg moga opierac¢ sie na stopce profili.

Z wyjatkiem sufitdw spetniajgcych role przegrody ogniowej stosowanie klipséw dociskajacych ptyty do
rusztu nie jest obowigzkowe.

Drut do montazu sufitu nalezy rozprostowac, jego srednica nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Drut
winien by¢ ocynkowany powtokg nie mniejszg niz 100 g/m2.

Wieszaki winny by¢é umieszczone pionowa lub prawie pionowo. Mozna zastosowac pare wieszakéw
nachylonych do pionu maksymalnie pod katem 45° umieszczonych po przeciwlegtych stronach profilu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno by¢ sprawdzone w 5% zamocowanych kotkéw za
pomocg odpowiedniego urzadzenia do prébnego obcigzenia.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm
obcigzone za pomoca odpowiedniego urzadzenia sitg 0,75 kN nie wykazujg przesuniecia (poslizgu).
Jezeli ktérykolwiek z kotkdw nie spetni kryteriow kontroli, nalezy woéwczas sprawdzi¢ dodatkowe 20%
zamocowanych kotkéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek
nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitéw catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy diugosci gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementéw
mozna zamiast urzadzenia do prébnego obcigzania kontrolowaé je takze za pomocag srubokreta
dynamometrycznego, ktoéry wyklucza przecigzenia kotkéw.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia
(poslizgu) przejac obcigzenie momentem skrecajgcym o wartosci 3 kN.
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Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokét z przeprowadzonej kontroli,
zawierajgcy potozenie sprawdzonych kotkéw i wartosci przytozonych pionowych obcigzen prébnych
lub momentéw skrecajgcych. Protokét powinien zostat dotgczony do dokumentacji budowy.

W czasie wykonywania robot przeprowadza sie badania utozenia sufitu. W szczegoélnosci ocenia sie:
- réwnos¢ powierzchni sufitu,
- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzen/,
- sposob montazu konstrukcji, a w szczegdlnosci rozstaw wieszakow,
- mozliwo$¢ wymiany ptyt sufitowych,
- sposob montazu opraw i wentylatorow.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e M2 dla powierzchni sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

Odbiér koncowy powinien obejmowac:
- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
- prawidtowo$¢ wykonania montazu konstrukcji,
- prawidtowos¢ mocowania konstrukcji do stropu,
- réownos¢ powierzchni sufitu,
- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzen/,
- sposOb montazu konstrukcji, a w szczegolnosci rozstaw wieszakdw,
- mozliwos¢ wymiany ptyt sufitowych,
- sposOb montazu opraw i wentylatorow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja firmy Eckophon.

157



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIALU OAIT 2
IZOLATKA ORAZ NADBUDOWA LACZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
SZYB WINDOWY.

158



