Bydgoszcz 2020.01.28
dot. Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy

Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B
Postępowanie nr 022/15/2019
Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 22.01.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na zadanie pn.:

 „Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy. Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B”
Wykonawca 1

1. Zgodnie z opisem architektury pkt. 1.7.16 wszystkie drzwi należy wyposażyć w samozamykacze, natomiast wg. rysunku nr 54 „ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH” tylko drzwi Dz0.01 i Dz0.02 mają być wyposażone w samozamykacz. Prosimy o informacje w których drzwiach należy zastosować samozamykacz.

Odp. Należy wykonać zgodnie z opisem i zamontować samozamykacze we wszystkich drzwiach zewnętrznych. W drzwiach dwuskrzydłowych należy zamontować samozamykacze z regulacją kolejności zamykania.

2. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szklenia drzwi zewnętrznych Dz0.01 i Dz0.03. W opisie i na rysunku brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat.

Odp. Należy zastosować pakiet trzyszybowy, szkło bezpieczne

3. Czy w drzwiach zewnętrznych dwuskrzydłowych samozamykacz ma być zainstalowany tylko w skrzydle aktywnym?

Odp. Samozamykacz należy zamontować na wszystkich skrzydłach drzwi. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych należy zamontować RKZ (regulator kolejności zamykania)

4. W związku z faktem, że nowe drzwi zewnętrzne mają obligatoryjnie zachować historyczny kształt istniejących drzwi prosimy o udostępnienie zdjęć tych drzwi w celu lepszego zobrazowania ich stylu, rodzaju frezów i obróbek.

Odp. Niezbędne pomiary i zdjęcia są możliwe do wykonania podczas wizji lokalnej.

5. W związku z prowadzeniem prac przy czynnym obiekcie szpitala, prosimy o informację, czy zachodzić będą ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania robót budowlanych, szczególnie dotyczy to robót hałaśliwych? 

Odp. Prace należy wykonywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem  przepisów dotyczących obiektów użyteczności publicznej w tym zakładów opieki zdrowotnej. Wykonywanie prac budowlanych nie może zakłócać funkcjonowania szpitala i w żadnym wypadku nie może narażać zamawiającego na jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania.

6. W nawiązaniu do zapisów SIWZ w pkt. III „Przedmiot zamówienia” ppkt. 5e „Dodatkowe ustalenia i wymagania” prosimy o podanie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Odp. Termin wizji proponujemy na dzień 06.02.2020 r. godz. 11.00.

7. Zgodnie z zapisem SIWZ w pkt. XIX „Opis sposobu przygotowania oferty” ppkt. XIX.1 F) do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy oparty o załączone do postępowania przedmiary robót. Prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na dowolną modyfikacje przedmiarów (tj. dodawanie i usuwanie pozycji, zmiana ilości przedmiarowych) w związku z tym, że przedmiar ma tylko charakter pomocniczy, a Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania w ofercie wszystkich robót niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Odp. Modyfikacja możliwa jest w obrepie poszczególnych zadań i dokonywana może być w taki sposób aby przypisany zakres rzeczowy do tych zadań został zachowany. Jest to bowiem nizbędne do osobnego fakturowania tych zakresów z możliwościa rozliczenia i finansowania wg przypisanych środków do zadań. Jest to wymóg niezbędny.

8. W przedmiarach robót budowlanych dla zadania II – Zakres termomodernizacji roboty z działów 2.1 - 2.4 oraz część robót z działu 1 znajdują się także w przedmiarze robót budowlanych dla zadania I – Zakres podstawowy. Prosimy o przesłanie przedmiarów z poprawionym zakresem robót lub podanie informacji w którym zadaniu należy wycenić powtarzające się roboty.

Odp. Powtarzające się roboty należy wycenić dla zakresu termomodernizacji

Wykonawca 2
1. W udostępnionych zestawieniach drzwi (rys. 48-51) podano kolory drzwi wg. numerów laminatów KRONO. Dostaliśmy informację od producenta, że laminaty o numerach HPL_D-5503 i HPL_D-4300 nie występują w aktualnym wzorniku. Prosimy o podanie zamiennych kolorów dla tych drzwi.

Odp. 
Proszę kolor 5503 zamienić na 8548

Proszę kolor 4300 zamienić na K-350

Odpowiednia zmiana zostanie poprawiona w rewizjach projektu

Wykonawca 3
 Pytanie 1: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.02.2020r, z uwagi na złożoność tematu, prac na obiektach zabytkowych objętych postępowaniem, celem umożliwienia gruntownego przeanalizowania zakresu, a co za tym idzie złożenia rzetelnie wycenionej oferty. 

Ponadto wskazujemy, że okres przygotowania oferty przypada na okres ferii zimowych, co znacznie utrudnia uzyskanie oferty od dostawców i podmiotów współpracujących. 

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, których konieczność wprowadzenia może wynikać z odpowiedzi i wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 

Za koniecznością podjęcia działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia zasada zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz niewątpliwa wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu społecznym. Wykonawca nadmienia również, iż naruszenie jednej z podstawowych zasad ustawy PZP, jaką jest zasada uczciwej konkurencji wiązać się może z odpowiedzialnością wnikającą z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Wykonawca podkreśla również, iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem jak największej ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, niezbędnymi dla rozwiania wszelkich wątpliwości, w szczególności w kontekście zasady, iż wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Wykonawcy. 

Odp. Termin składania ofert został przesunięty do dnia 24.02.2020r.
Pytanie 2 

Dot. par 2 pkt 24 wzoru umowy: w jakim terminie Zamawiający i Inspektor Nadzoru będą zobowiązani do poinformowania Wykonawcy o akceptacji bądź jej braku, przedłożonych kart materiałowych? Prosimy o wskazanie terminu. 
Odp. Akceptacja lub jej brak nastąpi niezwłocznie 

Pytanie 3 

Czy par. 2 ust 25 wskazuje jednokrotne szkolenie personelu, jak wynika z zwyczajowej i przyjętej w branży realizacji tegoż zakresu?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że  par. 2 ust 25 mówi o uprzątnięciu terenu budowy i przywróceniu go do stanu poprzedniego.

Pytanie 4 

Dot. par 2 pkt 27 

Z jakiego tytułu zamawiający może utracić korzyści w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? Zamawiający nie prowadzi działalności handlowej, produkcyjnej, czy innej która wiązałaby się z ewentualnym utraceniem korzyści. W przypadku braku sprecyzowania wnosimy wykreślenie tegoż zapisu, gdyż ten w obecnym brzmieniu uniemożliwia wycenę ryzyka związanego z realizacją kontraktu i tym samym obliczenie ceny za wykonanie zamówienia. 
Odp. Zamawiający utrzymuje zapis wzoru umowy. Utracone korzyści Zamawiającego wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą dotyczyć np. finansowania usług medycznych świadczonych w szpitalu.

Pytanie 5
Prosimy o wykreślenie z par. 13 ust 1b wzoru umowy kary finansowej za niezapewnienie nadzoru na mieniem znajdującym się na placu budowy, gdyż i tak wykonawca odpowiada za plac budowy po jego przekazaniu (tak tez par 2 ust 9 wzoru umowy) i w przypadku utraty mienia wykonawcy i tak szkoda ta dotyka wyłącznie wykonawcy. Wprowadzenie kary umownej z tego tytułu jest niejako podwójnym ukaraniem. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że utrata mienia może dotyczyć nie tylko Wykonawcy.

Pytanie 6 

Czy obiekt zostanie opróżniony z elementów wyposażenia przed dniem przekazania placu budowy?
Odp. Zamawiający opróżniony obiekt z mebli, wyposażenia ruchomego.
Pytanie 7 

Jaka jest podstawa oraz uzasadnienie narzucenia rodzaju wynagrodzenia podwykonawcy wskazana w par 8 ust 7 pkt 2), które to ogranicza swobodę ustalenia treści umowy przez podwykonawców z wykonawcą? Ograniczenia w przedmiocie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych wskazuje art. 36a, art. 36 aa, art. 36 b, art. 36ba, art. 143b i następne, w tym art. 143b ust 2 wskazujący termin 30-dniowy jako maksymalny termin zapłaty podwykonawcy, jednakże żaden z nich nie wskazuje uprawnienia zamawiającego do tak dalece idącej ingerencji w treść umowy zawieranej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, jak sposób ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 143d Pzp określił zasady których spełnienie determinuje akceptację przestawionej umowy o podwykonawstwo.

Pytanie 8 

Czy Inwestor i projektant konstrukcji dopuszcza przeprowadzenie miniowania istniejących fundamentów wykorzystując technologię podmurowania z bloczków betonowych zamiast betonu wylewanego na mokro? 
Odp. Z uwagi na wiek i stan techniczny murów poniżej posadzki wskazana jest technologia minowania poprzez podbicie betonem.
Pytanie 9 

Czy wymianie podlega konstrukcja drewniana wszystkich fragmentów dachów?
Odp. Tak, przewidziana jest wymiana wszystkich dachów zgodnie z rys. K-06. Jedyny nierozpoznany fragment stanowi więźba nad wieżą, do której był utrudniony dostęp - "uwaga nr7" na rys. K-06
Wykonawca 4
I. dot. SIWZ 
1.  Prosimy o umożliwienie dokonania wizji lokalnej na obiekcie celem szczegółowego

zapoznania się z rzeczywistym zakresem prac do wykonania w ramach niniejszego

postępowania przetargowego.
Odp. Termin wizji proponujemy na dzień 06.02.2020 r. dodz. 11.00.

2. Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy, a Wykonawca może je dowolnie modyfikować w zakresie ilości przedmiarowych, podstaw wyceny, dodawania/odejmowania pozycji przedmiarowych.
Odp. Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią jedynie element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawą do sporządzenia oferty są: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz SIWZ. Jeżeli jakiś zakres został pominięty w przedmiarze, a jego wykonanie wynika z zakresu zamówienia i opracowań należy je uwzględnić w wycenie.
3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 14 dni ze względu na konieczność dokonania wnikliwej analizy dokumentacji przetargowej w związku z ryczałtowym wynagrodzeniem wykonawcy, sporządzenia    i załączenia kosztorysu ofertowego do składanej oferty przetargowej i potrzebny czas na pozyskanie konkurencyjnych wycen od firm specjalistycznych oraz przygotowanie rzetelnej i prawidłowo skalkulowanej oferty.
Odp. Termin składania ofert został przesunięty do dnia 24.02.2020r.
II. dot. branża sanitarna

1. W przedmiarach robót instalacji wewnętrznych  brakuje następujących elementów :

- Kotłowni  c.o. opartej na pompie ciepła  -całości,

- Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej- całości,

- Białego montażu tj. ceramiki, umywalek, misek ustępowych, pisuarów ,brodzików kabin itp. -całości,

- Robót pomocniczych ,przekuć ,bruzd itp.
Odp. W projekcie pompy ciepła miały być wyłączone z projektu dlatego nie ma tego elementu w przedmiarach robót

Biały montaż zostanie wskazany w nowej wersji projektu wg załączonego rysunku i uwzględniony w przedmiarach i kosztorysach branży architektonicznej ( będzie modyfikacja )
Roboty pomocnicze, przekucia, bruzdy itp. zostaną ujęte w poprawionych kosztorysach ( bdzie modyfikacja ).
III. dot. branża budowlana 

1. Otrzymaliśmy informację od naszego dostawcy stolarki drzwiowej, że "(...) w nowym aktualnym wzorniku Kronospanu nie ma już decorów D5503 oraz D4300 - proszę wskazać zamienniki". 

2. W przedmiarze branży budowlanej brakuje dostawy i montażu balustrad schodowych, prosimy o potwierdzenie, że należy je uwzględnić w ofercie cenowej. 
Odp. 
Proszę kolor 5503 zamienić na 8548

Proszę kolor 4300 zamienić na K-350

Odpowiednia zmiana zostanie poprawiona w rewizjach projektu

Montaż i dostawę balustrad oczywiście należy uwzględnić w ofercie cenowej. Ewentualne braki zostaną uzupełnione w przedmiarach i kosztorysach nowej wersji.
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