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1. WSTĘP 
 
  
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 
 

Specyfikacja Techniczna SST-01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – 

                             
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  
IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 
SZYB WINDOWY. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego 
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 
powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe 
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego 
kryterium:  
 

 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie                       
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych w 
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi przywołanymi w 
ST 

 Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 
 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
 
Zakres robót do wykonania 
 
 

Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu: 
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 SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 

SST 01. 1.  Roboty rozbiórkowe                                                                                   25 

SST 01. 2.                         Roboty ziemne                                                                                           29 

SST 01  3.                         Roboty murowe                                                                                          39  

SST.01. 4.  Roboty zbrojeniowe                                                                                   49 

SST 01. 5.  Roboty żelbetowe i betonowe                                                                    57 

SST 01  6.                         pokrycie i zewnętrzne odwodnienie dachów                                              74  

SST 01  7.                         Roboty dociepleniowe                                                                                86 

SST 01. 8.                         Tynki                                                                                                           94 

SST 01. 9.                        Stolarka i ślusarka                                                                                      125 

SST 01. 10.                         Podłogi                                                                                                     129 

SST 01  11.                       Malowanie ścian i sufitów                                                                          136  

SST 01. 12.  Montaż sufitów podwieszanych                                                                 146           

SST 01. 13.                     Montaż sufitów podwieszanych z płyt mineralnych                                     152  

 
 

 
  
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
a/ grupa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
                         45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowę.  

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.. 

 
b/ klasa robót:  45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty           

                                             ziemne. 
 
                        45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. 
                         

   
c/ kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
                             45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 
                             45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.      
                             45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
                              
     45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.                           
                             45223000-6 Konstrukcje. 
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1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z  
  Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 

warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która 

jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na 
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.. 

5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie 
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 
budowlanym, projekty wykonawcze,  informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
specyfikacje techniczne 

7. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

8.  Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

9.  Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.. 

10.  Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone w 
ramach kontraktu. 

11.  Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 
robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót stałych. 

12.  Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót stałych. 
13.  Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

14.  Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

15.  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

16.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 

17.  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

18. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 
 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaże: 
 

 Dziennik Budowy, 

 Księgę Obmiaru Robót, 

 Specyfikację Techniczną, 

 dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 

 lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Projekt budowlany architektura i konstrukcja 
 
Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót, wraz z 
dokumentacją geodezyjną. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 
 
1. Podstawą wykonania robót będzie projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.     
2. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową  lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów , to 
inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu. 

 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
 
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach przez 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieści na 
terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie 
znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców 
lub dostawców na własny koszt. 

(d)    Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
(a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
(b)      Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

       Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 

    Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 

    Możliwością powstania pożaru. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
1.5.10. Plan bezpieczeństwa 
 
 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. 
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak: 
 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektor nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
 
 

Kontrakt nie przewiduje realizację robót w pasie drogowym.   
 

 
1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych. 
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2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 
 
 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich 
kontroli. 

 
 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. 
 
 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
 
 
 
 
 

4.  TRANSPORT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
 

5.2. PROGRAM ROBÓT 
 
 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych zadań kontraktowych. 

 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane.   

6.1.2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący 
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.   

6.1.3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  

6.1.4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić o użycia materiały posiadające: 
 
 b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
   technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 
 
 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor 
nadzoru. 

 
 

6.4. BADANIA I POMIARY 
  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 

 
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  15 

 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
 

 
1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
        technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
        właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.   Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. / Dz.U. 98/99 / 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  16 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

 Kierownik Budowy, 

 Projektant, 

 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji 
oraz warunkach, musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 
elementów robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 

 
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
 

 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty 
nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 
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W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być 
prowadzona.  

 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty:  

a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 

 
 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
       Obmiar robót będzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie 
będzie określone w formie ryczałtu.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i 
ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
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Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
Książce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 
m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
   
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 
 
 
 
 
 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
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8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie  
 roboty zanikające. 
 
8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest 
 przedstawić 
 
 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt  

 Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu 

 
 
8.1.3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
 

 Dziennik Budowy 

 Dokumentację powykonawczą 

 Dokumentację geodezyjną powykonawczą 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i 
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 

 Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 

 Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i  
 ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z  
 normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór  
 pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych  
 gwarancją. 
 
8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
 czynności: 
 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu, 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami  
 technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są karty 

           gwarancyjne oraz certyfikaty, 

 Oceny kosztorysowej, 

 Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 
 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania), 
d) odbiór pogwarancyjny. 
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8.2.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 

 
8.3. ODBIÓR ODCINKA ROBÓT 
 
 

Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

 
 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
 
 

Odbiór części robót dotyczy: 
 
a) każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 

lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania 

przed zakończeniem. 
 
8.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
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nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do 
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 
 
 
8.6. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT 
 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Dokumentację powykonawczą 

 Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 
 
 

8.7. ODBIÓR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) 
 
 

Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę.  

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 
 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji. 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i  

         z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

         pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania  

  robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i  
  bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  

przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty 

związane z prowadzeniem robót: 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów. 
- rekultywację terenu 
- obsługę geodezyjną 
 

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 
 
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 
 
 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać: 
 
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.: 
 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
  ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
  pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
 
 

9.2.2. Podstawy płatności 
 

(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 
 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 
 
 

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE  
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       BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany: 
 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  
  Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
 
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze po- 
  zwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant- 
  tów; numery telefonów alarmowych, 
- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, litera- 
  mi i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
 

10.2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W  
         POLSCE DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych 
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5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

6. Dz. U. nr 99, poz. 637 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………………………………………………….…...     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórce elementów betonowych i żelbetowych, ścian, ścianek działowych, pokrycia i konstrukcji 
dachu oraz stolarki 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na rozbiórkach i demontażach. 

 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
 

 

 Roboty rozbiórkowe dewastacyjne: 
 
- rozbiórki i demontaże 
- wywiezienie gruzu 
 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Rozbiórka dewastacyjna – prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez 
wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 

Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” i w SST 01.2 „Roboty ziemne” 
 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
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1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu 
urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów wybuchowych. Metody te są też stosowane do 
rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy. 

 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 
2,0 m. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Nie stawia się szczegółowych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00-00 
„Wymagania ogólne”. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Transport gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 

umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczeniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
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1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Wszystkie elementy wykończeniowe ścian i posadzek, a także sufity podwieszane oraz stolarka i 
elementy instalacji będą prowadzone w sposób dewastacyjny bez odzysku materiałów. 
Wszystkie materiały z demontaży wynosić na zewnątrz budynku i składować w pryzmach i 
sukcesywnie wywozić i utylizować. W przypadku przebić w ścianach dla otworów drzwiowych i 
okiennych najpierw należy wykonać przesklepienia z kształtowników stalowych zgodnie z wytycznymi 
projektu konstrukcji 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M³ 

 Tona 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

 Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47). 
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 Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz. 
1026). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 
401). 

 

 

 

 

 

 

 

SST 01.2. ROBOTY ZIEMNE 
  
1. WSTĘP ……………………………………………………………………………………………………..   
  
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ …………………………………………………...  
 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST…………………………………………………………………………  
 1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ………………………………………………………………….…  
 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ………………………………………………….  

  
2. MATERIAŁY ………………………………………………………………………………………………   
 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ………………………………………….  
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ………………………………………………………………….  
 

3. SPRZĘT …………………………………………………………………………………………………..  
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ……………………………………………..  
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH …………………………………………..  
 

4. TRANSPORT …………………………………………………………………………………………….  
 
5. WYKONANIE ROBÓT ………………………………………………………………………………….  
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ………………………………………………………  
5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU …………………………………………………………………….  
 

5.2.1. Roboty przygotowawcze ………………………………………………………………….  
5.2.2. Określenie poziomu wód gruntowych ……………………………………………………  
5.2.3. Zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi ………………………………….  
 

5.3. WYKONANIE WYKOPÓW ………………………………………………………………………..  
5.4. ZASYPYWANIE WYKOPÓW …………………………………………………………………….  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ………………………………………………………………………  
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ………………………………………………………………….  
 
6.1.1. Ogólne wymagania…………………………………………………………………………  
6.1.2. Dokładność wykonania wykopów ………………………………………………………..  
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ………………………………..  



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  30 

6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH ……………  
 

7. OBMIAR ROBÓT ………………………………………………………………………………………  
 
8. ODBIÓR ROBÓT ……………………………………………………………………………………….  
 

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT ……………………………………  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania 
wykopów. 

 
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

 
Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów i nasypów o różnych formach i 

wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce 
i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. 

Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w zależności od ich przeznaczenia. Są to: 
 

1) Budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót budowlanych lub 
instalacyjnych, spośród których należy wymienić: 
 
- wykopy pod obiekty budowlane, 
- rowy do instalacji oraz innych urządzeń podziemnych, 
 

2) Budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary, 
3) Roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przyszłych 

obiektów przez uzyskanie wymaganych poziomów. 
 

Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wymiarów jako: 
 
- szerokoprzestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m i nieograniczonej długości, 
- wąskoprzestrzenne o szerokości dna mniejszej lub równiej 1,5 m i nieograniczonej długości, 
- jamiste o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5 m. 
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Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja 
 

Klasyfikacją gruntów do celów budowlanych uwzględniającą ich cechy fizyczne, 
wytrzymałościowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-86/B-02480. 

Ze względu na możliwości techniczne wykonania robót ziemnych stosuje się podział gruntów na 
kategorie uwzględniające stopień trudności odspojenia i wydobycia urobku; podział ten obrazuje 
tablica normowa PN-86/B-0280. 

Dla uproszczenia w specyfikacji przyjęto podział gruntów na cztery zasadnicze kategorie. Są to: 
 
Kategorie I-do-II, do których zalicza się: gleby uprawne z darnią lub korzeniami grubości do 
30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego z odpadami drewna, piasek 

gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubości do 30 mm. 
Kategoria III, do której zalicza się: glebę uprawną z korzeniami grubości ponad 30 mm, glinę 

wilgotną – twardoplastyczną i plastyczną, ił wilgotny twardoplastyczny, less półzwarty, madrę gliniastą, 
namuły rzeczne gliniaste, nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu lub lessu z gruzem z odpadami 
drewna, pospółki, piasek gliniasty półzwarty, torf z korzeniami grubości ponad 30 mm, żwir. 

Kategoria IV obejmująca glinę wilgotną półzwartą i zwartą oraz zwałową z głazami do 10% 
objętości, ił mało wilgotny półzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zleżały z gliny, ił z gruzem lub 
odpadami drewna, otoczaki o średnicy do 90 mm, gruz budowlany, żwir zwarty, pospółkę zwartą. 

 
Wyróżnia się również podział na dwa rodzaje gruntów pod względem nasycenia wodą: 
 
- grunty suche lub normalnej wilgotności, 
- grunty mokre. 
 
Roboty wykonywane w mokrych gruntach należy wyceniać według indywidualnych projektów z 

uwzględnieniem robót drenażowych, wzmacniających i zabezpieczających. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania robót podano w SST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Składniki chudego betonu stosowanego do zabezpieczenia dna wykopów winny być 
dostosowane do warunków gruntowo-wodnych. 

Należy zadbać o właściwy skład podsypki żwirowo-piaskowej służącej do wykonywania nasypów 
Is=0,98 (JD>0,7). 

 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Zebraną ziemię roślinną w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakończeniu budowy 
składować w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed możliwością zmieszania z innymi 
materiałami oraz przed rozjeżdżaniem pojazdami. 

Składowanie posypki żwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach 
usytuowanych w miejscach nie kolidujących z pracą sprzętu. W okresie zimowym pryzmy przykrywać, 
np. folią. 

Składowanie cementu w miejscach nie narażonych na opady atmosferyczne oraz zawilgocenie. 
 
 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  32 

3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Maszyny do robót ziemnych 
 

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności spośród maszyn do robót ziemnych można 
wyróżnić: 

 
- maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczenia na niewielkie odległości;                       

urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; 
do maszyn tych zalicza się wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i 
spycharko-ładowarki, 

- maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z 
możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę; do maszyn tych zalicza się zgarniarki 
wszystkich typów, 

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy 
lub talerzy; do maszyn tych zalicza się: spycharki, koparko-spycharki, równiarki, 

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe, 
czyli skipowe, żurawie o małym udźwigu), 

- maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe, począwszy od taczek  
aż po wagony kolejowe), 

- maszyny do robót pomocniczych, czyli do zagęszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki), 
spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), usuwania zadrzewień, itp. 
 

Podział ten ze względu na konstruowanie maszyn o coraz większej uniwersalności należy 
traktować jako ramowy. 

Zdjęcie warstwy darni za pomocą spycharek. Ze względu na rodzaj gruntów nie należy 
wykonywać prac za pomocą spycharek podczas opadów atmosferycznych. 

Wykopy należy wykonywać przy użyciu koparek do głębokości ok. 30 cm powyżej poziomu 
posadowienia. 

 
Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do 

naruszenia naturalnej struktury gruntu w sąsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak również do 
tworzenia się nawisów gruntu. Pozostały grunt wybrać ręcznie przy użyciu łopat. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Transport urobku winien być zorganizowany tak, aby nie był hamowany dowóz materiałów na 

budowę. Transport winien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych: 
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Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
w szczególności z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejącego 
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie służby 
geodezyjne i wynikami badań geotechnicznych, 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
 
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 

zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 
-  ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za 
pomocą transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi, itp. 

- ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą 
narzędzi, 

 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i 

warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania 
danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków 
technicznych: 

 
-  przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; 
warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub 
montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn 
budowlanych, 

-  spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 
zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym  

    cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 
zachować szczelność, 

- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko 
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

-  zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych, 

-  do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich, jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, 
skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej niż 65; nie wolno 
stosować do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spełnieniu 
pewnych warunków, tzn. zabezpieczeniu nasypu, 

- do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem 
rzecznym, 

- przy zasypywaniu wykopów, grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie 
przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu 
mechanicznym, 

-  nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny, itp., 
-  nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 
-  wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu 

na osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 
- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i 
obciążenia naziomu, 

-  nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
h>od 1,0 m – w gruntach piaszczystych i żwirach, h>od 1,25 m – w gruntach gliniasto-
piaszczystych, h>od 1,5 m – w gruntach gliniastych i iłach, 

- przy powiększeniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z 
darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero 
po wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży grunt, starannie go zagęszczając. 
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5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 

Do robót przygotowawczych zalicza się wszystkie te prace, które trzeba podjąć przed 
przystąpieniem do właściwych robót ziemnych, a więc: 

 
- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i 

nadziemnych, 
- przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci urządzeń stałych lub tymczasowych, 
- usunięcie drzew, krzewów i innej roślinności, 
- zasypanie dołów i usunięcie z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów, ściśliwych i 

zanieczyszczonych elementami gnilnymi, 
- wykonanie zabezpieczeń osuwisk, 
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej, 
- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi, 
- jeśli zachodzi konieczność, obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, 
- spulchnienie gruntów spoistych, 
- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów miękkoplastycznych – 

zastąpienie ich chudym betonem, 
- wytyczenie projektowanych obiektów w terenie. 
 

 
 

5.2.2. Zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi 
 

W celu zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych należy wykonać prosty system 
odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2-do-8% do studni zbiorczej, z której w 
wypadku silnych opadów należy odprowadzać wodę za pomocą pomp. 

 
 

5.2.3. Umacnianie skarp wykopów i nasypów stałych i tymczasowych 
 

Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza się w wyniku: 
 
- obsiewania trawą na warstwie ziemi humusowej grubości ok. 15 cm w przypadku skarp małej 
  wysokości i o niewielkim kącie nachylenia, 
- darniowania na płask, pełnego lub w kratę w przypadku skarp o nachyleniu 1:1,5; polega to na 

pokryciu płaszczyzn skarp płatami darniny o wymiarach zwykle 25x25 cm i przybiciu jej cienkimi 
kołkami drewnianymi do podłoża (przeciętnie dwa kołki na płat), 

- darniowania na zrąb stosowanego przy nachyleniu skarpy 1:2; polega to na układaniu płatów 
darni 25x25 cm poziomo jednych na drugich z umocowaniem kołkami i uklepaniem, 

 
 

5.3. WYKONYWANIE WYKOPÓW 
 
 

Wykop, w zależności od wymiarów, można wykonać jedną z dwóch podstawowych metod: 
 
- czołową (poprzeczną), przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małej szerokości; metoda 

ta jest wykorzystywana przeważnie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje 
podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich 
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają 
się wszelkiego typu koparki, 

- warstwową (podłużną), która umożliwia prowadzenie robót dwoma sposobami: warstwami 
grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używa się wtedy spycharko- 

  zgarniarek) lub koparkami robiącymi wykop szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia 
koparki; taki wykop poszerza się i pogłębia stopniowo do założonych wymiarów. 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  35 

 
Pamiętać należy, że do prac przystępuje się po szczegółowym przeanalizowaniu warunków 

terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów 
poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków 
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. Specyficzną formą robót 
ziemnych jest wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych do wszelkiego rodzaju instalacji i 
urządzeń podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne mogą mieć ściany pionowe do głębokości 1,5 m i 
szerokości do 0,6 m lub skarpy, jeśli jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także ściany pionowe  
zabezpieczone różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich 
mają pracować, to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj 
deskowania do wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu 
można przyjmować wg tablicy 
 
 
 
 
 
 

Tablica. Rodzaje deskowań ścian pionowych wykopów wąskoprzestrzennych 
 

  Kategoria gruntu normalnej wilgotności Głębokość wykopu (m)  Rodzaj umocnienia 

        I-II         do 1         bez odeskowania 

        I-II         większa niż 1         pełne 

        III-IV         do 1,5         bez odeskowania 

        III-IV         do 3         ażurowe 

        III-IV         większa niż 3         pełne 

 
 
Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach, gdy: 
 
- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 
- wykonanie skarp nie jest możliwe, 
- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach 

szczelnych, 
 
 
5.4. ZASYPYWANIE WYKOPÓW 
 

Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie 
narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je 
zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w 
zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynków nie wolno 
używać zmarzniętego gruntu. 

Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki 
organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 
6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  36 

 
 

6.1.2. Dokładność wykonania wykopów 
 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie nie 
powinny być większe niż 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowów odwadniających, 

 
±4 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
±5 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
±15 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
±5 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 
±10% - przy nachyleniu skarp. 
 
Minimalne odchylenia rzędnym dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie 

powinny być większe niż: 3,0 cm – w gruntach spoistych, 5,0 cm – w gruntach wymagających 
wzmocnienia. 

Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna 
różnić się od projektowanej więcej niż ±5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania 
rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i klinów grubości nie większej niż 5 cm. 

Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak 
aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją powierzchnią. 

Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy 
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 7,0 m – 
przy wykopie głębokości do 4,0 m, 10,5 m – przy wykopie głębokości 4,0-6,0 m. Przy większych 
głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie. 

 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

W trakcie prac należy wykonać badania w zakresie: 
 
- wilgotności gruntu 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego 
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego 
 

W przypadku natrafienia na grunty miękkoplastyczne należy przeprowadzić badania szczegółowe 
przez jednostkę do tego uprawnioną. 

Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół, który winien być 
dołączony do dziennika budowy. 

Pobieranie próbek z gruntu i badanie gruntów powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
 
 

6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH 
 

 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
 
Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
 

 Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 

 Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić 
szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 

 W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji, roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

 Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające. 
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 Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi wykopu. 

 W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 
należy zakryć szczelnie balami. 

 Nachylenie skarp powinno być określony w projekcie; dla skarp nieobciążonych można 
przyjąć nachylenia według tablicy 5.6. 

 Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 

 Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 
rozparcie ścian. 

 Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy. 

 Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad 
krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów. 

 Deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w 
miarę rozbierania ścian. 

 Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach. 

 Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu 
robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy 
wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu 
spodu fundamentu istniejącego budynku, 4,0 m – jeśli są jednakowe, 6,0 m – jeśli dno 
wykonywanego wykopu jest poniżej istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m. 

 Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 
dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu. 

 Koparki powinny zachować odległość co najmniej 6,0 m od krawędzi wykopów. 

 Nie dopuszczać, aby między koparką a środkami transportowymi znajdowali się ludzie. 

 Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 
koparki. 

 Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego. 

 Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 
mechanicznego. 

 W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, 
należy je bezwzględnie wyłączyć. 

 Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza, 
niż: 
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych. 

  Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi    
       wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe     
       obciążenie odkładem gruntu. 

      Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu  
        gruntu przy wykopach nie umocnionych. 

 W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk 
lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 
likwidacji. 

 Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, bądź szczątki archeologiczne należy 
roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski. 

 W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do 
dalszego użytku, należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą 
dalszego postępowania. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest:  

 
- 1 m³, 
- 1 m². 
 

3.   Obliczanie objętości robót ziemnych 
Objętości robót ziemnych oblicza się według przekrojów poprzecznych i profilów 
podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów i wyraża się w m³ gruntu rodzimego. 
W wyjątkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby środków transportowych, 
wydajności sprzętu mechanicznego lub przy wyraźnym zaznaczeniu w założeniach 
szczegółowych projektu nasypów, objętości robót kubaturowych oblicza się z 
uwzględnieniem współczynników spulchniania lub zagęszczenia. W przypadku 
dokonywania pomiarów robót już wykonanych lub w trakcie wykonywania ilości gruntu 
obmierza się w stanie spulchnionym na odkładach lub środkach transportowych, a w celu 
ustalenia faktycznych objętości robót ziemnych stosuje się współczynniki zmniejszające, 
zależne od kategorii gruntu. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
3. Końcowe odbiory robót ziemnych. 

 
 

Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 
 
- powykonawczą dokumentację rysunków; w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 

wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. Odbiór 

końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i 
potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i zatwierdzenie ich przyjęcia. 
Fakt dokonania odbioru końcowego należy wpisać do dziennika budowy. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

1. PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I. Wyd. 4. 

Arkady, Warszawa 1989. 
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1. WSTĘP 
 
 
1.6. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu robót murowych ścian i ścian działowych,  ( zamurowania ). 

 
1.7. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót murowych ścian i ścian działowych ( zamurowań ) 

 
1.8. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
wykonanie robót murowych ścian działowych ( zamurowania ). 

 
 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i 
wyposażenia. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

1.10 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 

2. MATERIAŁY 
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2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Według SST 00.00, poz. 2.1÷2.4 i 2.6. 
 

 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa. 
Cegła pełna: klasy 10 MPa, 
Bloczki betonowe 
Bloczki z betonu komórkowego 
System zabudowy lekkiej G-K np. Rigips 

 
 
Zaprawy do murowania: 
 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla 

których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania 
wykonania robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-O3002:1999). 

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na 
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 

Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy 
powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy 1. 

 
 

Tablica 1 
 
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zapraw 

 

Klasa 
zaprawy 

Wytrzymałość średnia 
[MPa] 

Zakres zmian wytrzymałości 
w trakcie badania [MPa] 

M  1 
M  2 
M  5 
M10 
M20 

  1 
  2 
  5 
10 
20 

od 1,0 do  1,5 
od 1,6 do  3,5 
od 3,6 do  7,5 
od 7,6 do 15,0 
od 15,1 do 30,0 

 
 

 
Elementy murowe 

 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
 

 Do kategorii I zalicza się elementy murowe, w których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej 
jest nie większe niż 5%. 

 Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

 
 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 

normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
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Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 
 

 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Według ST 00.00, poz. 2.5. 
 
 
 
 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
4. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 Mury powinny być wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności 
należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy murować po 
zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z 
elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

 Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów w cegły i 3 m w 
przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w 
poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

 Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 
za pomocą folii, mat, itp. 

 Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 
kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 
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Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w 
murze i jej wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa od 
podanej w tablicy 2. 

 
 

Tablica 2 
 
Szybkość wznoszenia murów 
 

 
 

 
Rodzaj zaprawy 

 
Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji 
do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji 

przy wysokości h muru dolnej kondygnacji 

 
h ≤ 3,5 

 
3,5 < h ≤ 5 

 
5 ≤ h ≤ 7 

 
Cementowo-wapienna 

Cementowa 

 
5 
3 

 
6 

3,5 

 
7 
4 

 
 

Grubość spoin 
 

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 
przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -
2mm. 

 Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

 Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 
być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

 Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny (rys 12.4-1). 

 Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica 

      (rys. 1). 

 W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 
 
 
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
 

 Zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

 Zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 

 Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

 Sprawności stosowanego sprzętu. 
 

Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące 
przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku 
sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, 
konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonania przez 
projektanta konstrukcji. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i 
oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
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      Ścianki działowe systemowe z płyt G-K 
Ścianki działowe systemowe należy wykonać na stelażu szer. 100 mm i płytować potrójnie z każdej 
strony. 
Profile UW mocować do posadzek i stropu przy rozmieszczeniu elementów mocujących max co 100 
cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą 
być podklejone taśmą uszczelniającą. Profile pionowe CW muszą wchodzić w górny profil UW na 
głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW wkłada się najpierw w dolny a następnie w górny profil UW. 
Profile CW rozmieszcza się w odległościach 60, 40 i 30 cm w zależności od wybranego systemu. 
Profila CW nie mocujemy do profili UW. Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę 
ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt. Odległość ostatniego profilu od ściany nie 
powinna być mniejsza niż 30 cm. 
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szer. 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest 
mocowana w odstępach 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione na ok. 10 
mm. U góry należy pozstawić szczeline 5 mm umożliwiającą kompensacje ugięć stropu. 
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po zapłytowaniu 
jednej strony i po ułożeniu instalacji należy umieścić między profilami izolacje akustyczną w postaci 
płyt z wełny mineralnej. Powyższe zasady dotyczą również wykonanie ścianek jednostronnie 
płytowanych ( przedścianka ) a także zabudów np. instalacji sanitarnych. 
 
      Mury fundamentowe z bloczków betonowych 
 Mury fundamentowe należy wykonać z bloczka betonowego na zaprawie cementowej na          
zasadach ogólnych. 
 

Mury z bloczków betonu komórkowego: 
 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne marki co najmniej M2 lub zaprawy systemowe 

termoizolacyjne. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawę cementową. Mury z bloczków z 
piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania spoin pionowych, wyjątkiem naroży ścian i bloczków 
przyciętych. Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się co najmniej o 80mm. 
Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany nie mogą być krótsze niż 115 mm. W 
trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu kotew do późniejszego 
łączenia murowanych ścian działowych. W strefach podokiennych umieszczać poziome zbrojenie w 
najwyższej spoinie ze stali żebrowanej 2 fi 6 [8] mm  i przedłużać je co najmniej o 0,5 m poza krawędź 
otworu. Filary okienne o szerokości nie większej niż 600mm należy murować bez spoin pionowych 
stosując całe przycięte bloczki. Przy szerokościach filarów większych niż 600mm korzystne jest 
stosowanie murów ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą. Filary o przekroju mniejszym od 
0,09m2 nie mogą być uważane za element nośny konstrukcji.        
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
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Tolerancja wykonania 
 
 
Wymagania ogólne 
 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 

wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w zależności 
od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu 
murów z kamienia o nieregularnych wymiarach, itp.). 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące. 

 
System odniesienia 
 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesieni do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Ściany 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być 

większe od podanych w tablicy 6. Dla bloczków  klasa tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 

na wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe 
niż: 

hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 
hi/400 n przy klasie tolerancji N2. 
 
 

Tablica 6 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów usytuowania ścian jednej kondygnacji 
 

 
 

Odchyłka [mm] 

 
Klasa tolerancji 

 
N1 

 
N2 

 
Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 

 
20 
 

 
10 

 
Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej 

 
10 

 
5 
 

 
Odległość sąsiednich ścian w świetle 

 
15 

 
10 

 
Odchylenie od pionu ściany o wysokości h 

 
h/300 

 
h/400 
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Wygięcie z płaszczyzny ściany 

 
10 lub h/750 

 
5 lub h/1000 

 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
 

 10 mm w przypadku murów pełnych oraz 

 20 mm w przypadku murów szczelinowych. 
 

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) 
nie powinno być większe niż: 

 
a) na odcinku 1 m: 
 

 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

 3 mm przy klasie tolerancji N2, 
 

b) na odcinku całej ściany: 
 

 20 mm przy tolerancji N1, 

 10 mm przy tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe, niż: 

20 mm przy L:S 30 m, 
0,25 (L+50) przy L >30 m, i nie większe, niż:!: 50 mm. 
 
 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów w świetle ościeżnic nie powinno być większe, niż: 
 
a) przy wymiarze otworu do 10 m 
     
     +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
     + 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2, 
 
b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m 
    
     +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
     + 10, -5 mm, przy klasie tolerancji N2. 
 
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powoduje jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe, niż: 
 
      L/100≤20 mm przy klasie tolerancji N1, 
      L/200≤10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
 
Otwory i wkładki 
 
 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe, niż: 
 
        20 mm przy klasie tolerancji N1, 
        10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
 
Kontrola, badania i odbiór robót 
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Klasy kontroli 
 
 W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania 

elementów konstrukcji: 
 
I klasa kontroli zwykłej, 
II klasa kontroli rozszerzonej. 
 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa 

kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub 
określonych operacji. 

Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych 
stosuje się klasę kontroli 1. 

Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 
konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach 
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne, itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań 
funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych, itd.). 

Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, 
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności działań korekcyjnych. 

 
D Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega 

kontroli ciągłej. 
 
 
Badania materiałów i wyrobów 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów 
i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 

zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 

klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w 
specyfikacji technicznej. 

 
 
Badania konstrukcji murowych 
 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 

ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, 
sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny 
należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na 
odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na 
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego przymiaru z podziałką milimetrową. 
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Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania 
ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomicy murarskiej 
lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m – za pomocą 
niwelatora. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
4. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M³ 

 M² 
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badań 
zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badań elementów murowych: 
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma 

 PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. 
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8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT ………………………………………  

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………………………………………………….…..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojeniowych.  
 
 

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania 
zbrojenia elementów żelbetowych. 

 
 

 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
Rodzaje stali zbrojeniowej 
 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), 

fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedź (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gęstość 
wynosi 7850 kg/m³. Stal zbrojeniową, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do 
odpowiedniej klasy jakości. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O, A-I, A-II, A-III i A-IIIN. W każdej z 
tych klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujące stal 
zbrojeniową podano w tabl. 9.1. 

 
 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
 
 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 

Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali 
klasy A-0 gatunku St0s-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w 
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej 
klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie 
nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych 
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konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe 
elementów prefabrykowanych. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak 
stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do 
spawania łukowego i zgrzewania punktowego. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, 
narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie 
ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
żelbetowych. Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym. 

Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali 
klasy A-III gatunku 34GS. Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach w podwyższonej temperaturze. Pręty ze stali 
klasy A-IIIN gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne w żelbetowych 
elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%. Nie należy stosować tej stali w 
konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, 
podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych. Oprócz 
prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-15 mm. W elemencie 
żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach 
dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów różnych gatunków i klas stali od A-0 do A-IIIN, 
pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania. W wypadku stosowania w 
konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, itp., wykonuje się je ze stali St3S i 
projektuje wg PN-90/B-03200. Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione 
wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach o średnicy 55-100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci prętów długości 10-12 m. Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe, gładkie, a ze 
stali wyższych klas – okrągłe, żebrowane. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 

 1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach 
zaopatrzonych w przywieszki zawierające znak obróbki cieplnej oraz posiadać atest hutniczy. 

 
 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
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2.2.1. Stal dostarczana w kręgach 
 
 
Średnica kręgów powinna wynosić 500-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. 
 
 
2.2.2. Stal dostarczana jako pręty proste 
 
 
Pręty proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12 m, jeśli w zamówieniu nie 

określono inaczej. 
 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków.  
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 

miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 

gatunków. 
 
 

2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
 

 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót zbrojarskich. 
 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
 
 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów          

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych, 
- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 
 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
 
 

Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy, 
bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). 
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojeniowe) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0-2,5 m), 
bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 
układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynniki, jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, 
gięcie i montaż. 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną, 
itp., a także łuszczącą się rdzę (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia 
farb olejnych, bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 
zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne – również papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. 
Pręty używane do przygotowania muszą być proste. Dlatego – w przypadku występowania  
miejscowych zakrzywień – należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki 
(cięcia, itp.). 

Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się,  
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole 
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się n 
odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w 
przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami 
mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych 
stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z 
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, 
wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu stolarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub  
za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. 
Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w  
postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub 
trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy 
jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym 
w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe 
pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w 
deskowanie. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza 
się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie 
rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. 
Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 

Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania 
wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z 
nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z 
fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. 

W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne 
krążki z tworzywa sztucznego. 
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Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia 
zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych 
zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych 
używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o 
średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny, bądź węzły krzyżowe albo 
martwe. 

Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych 
na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być 
spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków 
mechanicznych. 

Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w 
przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i 
sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
 
 
5.3. MONTAŻ ZBROJENIA 
 
 

Ustawienie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy 
montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. 

 
 
5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTÓW 
 

 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównymi) i 

uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast 
zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. 

 
 
 
5.5. ZASADY BHP 
 
 

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od 
strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1 
m, o oczkach max 20 mm. 

Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. 
Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu 
prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej, niż 50 cm od nożyc tnących. 

Pręty o średnicy większej, niż 20 mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na 
mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomieniu tarczy giętarki. 

Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w 
czasie prostowania zbrojenia. 

Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest 
zabronione. 

 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

- oględziny, 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
 
Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 

przypadku, gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości 
technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. 

 
 
6.2.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich 
 
 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego 
otulenia prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z 
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary 
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość 
zakotwienia, itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu  
podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w 
dzienniku budowy. 

 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

 

 
Określenie wymiaru 

 

 

Wartość odchyłki 
 

 

       Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
      a) długość elementu 
      b) szerokość (wysokość) elementu 

      - przy wymiarze do 1 m 
      - przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 
 

± 10 mm 
 

±   5 mm 
± 10 mm 

      
       W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

      a) przy Ø < 20 mm 
      b) przy Ø > 20 mm 

 

 
± 10 mm 

               ±   0,5Ø 

     
        W położeniu odgięć prętów 

 
               ±   2Ø 

       
        W grubości warstwy otulającej 

 
± 10 mm 
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        W położeniu połączeń (styków) prętów 

 
± 25 mm 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
6. Jednostką obmiaru jest: 
 

 Metr bieżący 

 tona 
 
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-EN 10020: 1996 Stal. Klasyfikacja 

 PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

 PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

 PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

 PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Technologia 

 PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejąca. Gatunki (zmiany: BI 11/84, BI 1/90, BI 
10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4) 

 PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki (zmiany: BI 10/88, 
BI 3/90, BI 10/91, BI 5/92, BI 4/93) 

 PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: 
BI 9-10/90, BI 10/91, BI 4/94) 

 PN-EN 10088-I: 1998 Stal odporna na korozję. Gatunki 

 PN-EN 10088-3: 1999 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 
prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
(poprawki: PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Apl:1999) 

 PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI 
4/91 i BI 8/92) 

 PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych 
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1. WSTĘP 
 
 
 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i 
betonowych.  

 
 

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
żelbetowych i betonowych. 

 
 

 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Zbrojenie konstrukcji z betonu 
 
 
Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, 

składającej się z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiał powszechnie stosowany w budownictwie, 
charakteryzujący się takimi cechami, jak duża wytrzymałość na ściskanie, trwałość i odporność na 
działanie różnego rodzaju czynników (ognia, wahań temperatury, wilgoci i wpływów atmosferycznych), 
łatwość formowania elementów oraz dostępność i niewielki koszt w porównaniu z innymi materiałami 
konstrukcyjnymi. Beton ma jednocześnie małą wytrzymałość na rozciąganie. Z tego powodu może być 
stosowany tylko w elementach, w których występują wyłącznie naprężenia ściskające lub co najwyżej 
małe naprężenia rozciągające. 

Zakres stosowania betonu został znacznie rozszerzony w wyniku jego połączenia w jednym 
elemencie ze stalą, a więc materiałem o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Stal przejmuje na ogół 
naprężenia rozciągające, beton zaś naprężenia ściskające. Materiał powstały z połączenia betonu i 
stali nazywa się betonem zbrojonym lub żelbetem. 

Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej 
objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną 
nazwą – konstrukcje z betonu. 

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wśród konstrukcji 
betonowych można wymienić podpory mostów, fundamenty, ściany oporowe masywne, zapory, mosty 
łukowe, nawierzchnie dróg, itp. 

Konstrukcje żelbetowe składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. 
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Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i 
stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia 
ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią szty- 
wność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także 
przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. Są też stosowane konstrukcje z betonu, 
w których zbrojenie stanowią cięgna ze stali sprężającej, mającej wytrzymałość na rozciąganie 
znacznie większą niż stal zwykła stosowana w konstrukcjach żelbetowych. W wyniku naciągu tych 
cięgien powstają w betonie trwałe naprężenia. 

Zazwyczaj cięgna rozmieszcza się tak, aby w przekrojach elementów powodowały one (po 
naciągnięciu) wystąpienie stanu naprężenia przeciwnego do stanu powstającego od działających 
obciążeń. Tego rodzaju konstrukcje nazywają się konstrukcjami z betonu sprężonego. 

Ze względu na technologię wykonania konstrukcje z betonu można podzielić na trzy podstawowe 
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczęściej prefabrykowano-monolityczne). 

 
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. 

Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
 
- ustawienie deskowania konstrukcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej   
  wytrzymałości, 
 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej 

elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość 
konstrukcyjną. 

 
Konstrukcje prefabrykowane są montowane z odrębnych prefabrykatów, tj. elementów 

wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytwórni stałej lub poligonowej. Konstrukcje te 
charakteryzują się wieloma zaletami. Najważniejsze z nich to: 

 
- zmechanizowanie produkcji prefabrykatów w wytwórniach i możliwość wytwarzania elementów 
  o dużym stopniu wykończenia, co oznacza zmniejszenie ilości robót wykończeniowych na   
  budowie, 
- krótki czas montażu konstrukcji obiektu, a więc również i oddania obiektu do użytku, 
- możliwość prowadzenia robót w ciągu całego roku, a więc wyeliminowania ich sezonowości, 
- na ogół niewielkie zużycie materiałów na rusztowania i deskowania. 
 
Konstrukcje zespolone powstają w wyniku zapewnienia wzajemnej współpracy jednego lub 

kilku wcześniej wykonanych elementów żelbetowych, bądź sprężonych oraz betonu uzupełniającego 
lub żelbetowej płyty współpracującej, wykonanych w terminie późniejszym. Elementy wykonane 
wcześniej (najczęściej prefabrykaty) projektuje się tak, aby przeniosły wszystkie obciążenia 
występujące przed osiągnięciem przez beton uzupełniający pełnej wytrzymałości, a więc przed 
uzyskaniem pełnej nośności konstrukcji zespolonej. Podczas wykonywania konstrukcji zespolonej nie 
trzeba stosować deskowań bądź ich ilość jest niewielka. Ponadto wskutek zespolenia uzyskuje się 
konstrukcję sztywniejszą od odpowiadającej jej konstrukcji prefabrykowanej. W niniejszym rozdziale 
poradnika podano podstawowe wiadomości dotyczące zbrojenia i betonowania konstrukcji 
żelbetowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w STT 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

 1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. 

Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z SST 01.04. 
 
 
 
 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać kolejności i zasad organizacji robót 
żelbetowych i betonowych. 

 
 
2.2.1. Mieszanka betonowa 
 
 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna 
być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. 
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane 
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, 
ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 

Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
 
 
Charakterystyka i rodzaje betonu 
 
Beton jest materiałem sztucznym składającym się z kruszywa (wypełniacze), spoiwa (najczęściej 

cementu) i wody, a także ewentualnie odpowiednich domieszek i dodatków. Po zmieszaniu tych 
składników (utworzeniu mieszanki betonowej), dobranych w odpowiednich proporcjach, zaczyn 
cementowy (cement zmieszany z wodą) twardnieje w wyniku zachodzących w nim reakcji fizyczno-
chemicznych i zapewnia zespolenie mieszanki w monolityczną całość. 

Kruszywo powinno mieć odpowiednią wytrzymałość, dostosowaną do projektowanej 
wytrzymałości betonu, duży moduł sprężystości, dobrą przyczepność ziarn do zaczynu cementowego, 
małą nasiąkliwość, trwałość i odporność na działanie wpływów atmosferycznych. Cement jest 
składnikiem betonu mającym zasadniczy wpływ na jego wytrzymałość. Najczęściej stosuje się 
cementy powszechnego użytku, którymi są cementy: portlandzki, portlandzki mieszany, hutniczy i 
pucolanowy. 

Woda w mieszance betonowej zapewnia wiązanie cementu oraz zwilża powierzchnie ziaren 
kruszywa, dzięki czemu nadaje mieszance odpowiednią konsystencję (ciekłość). Zależnie od rodzaju 
użytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje się beton o różnej gęstości objętościowej. 
Rozróżnia się betony: 

 
- lekkie o gęstości objętościowej do 2000 kg/m³, 
- zwykłe, o gęstości objętościowej 2000-2600 kg/m³, 
- ciężkie, o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m³ 
 
Betony można też klasyfikować według innych kryteriów. I tak rozróżnia się: 
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- ze względu na funkcję spełnianą w obiekcie budowlanym – beton konstrukcyjny, konstrukcyjno-

izolacyjny oraz izolacyjny, 
- ze względu na miejsce przygotowania mieszanki betonowej – beton wykonany na placu budowy 

i beton towarowy – wykonany z mieszanki betonowej przygotowanej zazwyczaj poza placem budowy 
w specjalnej wytwórni, 

- ze względu na zastosowanie – beton drogowy, mostowy, chemoodporny i architektoniczny 
(dekoracyjny), 

- ze względu na technologiczne warunki pracy - beton hydrotechniczny, żaroodporny, 
kwasoodporny, wodoszczelny, mrozoodporny, o podwyższonej odporności na ścieranie, itp. 

- ze względu na rodzaj kruszywa – beton żwirowy, żużlowy, keramzytowy, itp. 
- w zależności od sposobu zagęszczania – beton zagęszczany ręcznie, zagęszczany 

mechanicznie (wibrowany, próżniowany, natryskiwany, prasowany, wirowany, samozagęszczony, 
itp.). 

- w zależności od sposobu dojrzewania – beton dojrzewający w warunkach naturalnych, 
obrabiany cieplnie, (np. naparzany), itp. 

 
Poszczególne betony mogą należeć do różnych grup klasyfikacji. Na przykład beton może być 

zwykły, towarowy i konstrukcyjny. Podstawową właściwością mechaniczną betonu jest jego 
wytrzymałość na ściskanie. Inne właściwości, jak wytrzymałość na rozciąganie czy docisk, 
rozpatruje się przeważnie jako funkcje tej wytrzymałości. 

Ze względu na wytrzymałość betonu na ściskanie na ogół rozróżnia się: beton zwykły (BZ) o 
wytrzymałości do 50 MPa, beton wysokowartościowy (BWW) o wytrzymałości od 50 do 100 MPa, 
beton bardzo wysokowartościowy (BBWW) o wytrzymałości od 100 do 150 MPa i beton 
ultrawysokowartościowy (BUWW) o wytrzymałości powyżej 150 MPa. Uzyskanie betonów 
wysokowartościowych wymaga doboru odpowiedniego składu mieszanki betonowej (użycia 
właściwego kruszywa, cementu, superplastyfikatorów, mikrokrzemionki, mączki kwarcowej, itp.) i 
stosowania właściwej technologii ich wykonania. 

Wytrzymałość betonu zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od uziarnienia i jakości 
kruszywa, ilości oraz jakości cementu i wody, a także od technologii produkcji mieszanki betonowej, 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji i wieku betonu. Podstawowym parametrem 
przyjmowanym w projektowaniu składu mieszanki betonowej jest wskaźnik wodno-cementowy w/c, tj. 
stosunek wagowy wody do cementu. 

Przy danej ilości cementu tym większa jest wytrzymałość betonu, im mniejsza jest wartość w/c. ze 
względu na niezbędną ilość wody do wiązania i twardnienia zaczynu cementowego wskaźnik w/c 
powinien wynosić około 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technologiczne związane z formowaniem 
elementów konstrukcji przyjmuje się na ogół w/c w 0,4÷0,6. 

Trzeba dodać, że do wykonania konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, 
B45, B50, B55, B60. W poszczególnych rodzajach konstrukcji należy używać betonu klasy nie niższej 
niż podana w tabl. 

 
 
Najniższe klasy betonu do poszczególnych rodzajów konstrukcji (wg PN-B-03264:2002) 
 

 
Rodzaj konstrukcji 

 
Najniższa klasa betonu 

 
Konstrukcje betonowe 

 
B15 

 
Konstrukcje betonowe - zbrojeniowe stałą klasą A-0, A-I, A-II i A-III 
 

 
B15 

 
Konstrukcje betonowe – zbrojone stalą A-IIIN 

 
B20 

 
Konstrukcje sprężone – kablobetonowe 

 
B30 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  62 

 
Konstrukcje sprężone - strunobetonowe 

 
B37 

 
Konstrukcje żelbetowe poddane obciążeniu wielokrotnie zmiennemu 

 
B30 

 
 
 

2.2.2. Składniki mieszanki betonowej 
 
 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne o 

frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualne dodatki mineralne 
(udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy 
cementu). 

 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia 

się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax=16;31,5 lub 63 

mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i otoczaków. 
 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, 

grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
 
- odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych 

i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 
- gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
- marki 10, 20, 30, 50 zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu 
 
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu 
mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność 
mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być stosowana do warunków formowania, które są 
określane przez: 

 
- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie, itd.). 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze 

odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm 
(przedstawiono w tabeli poniżej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencji. 
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Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. 

Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek 
uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, 
zależne od metod badań, podano w tabeli poniżej (wg PN-88?B-06250). 

 
 
 

 
 
 

Konsystencja i jej symbol 

 
 

Sposoby zagęszczania i warunki 
formowania (kształt przekroju, ilość 

zbrojenia) 

 
Wskaźnik wg metody: 

 
 

Ve-Be, s 

 
Stożka 

opadowego, 
cm 

 
 

Wilgotna K-1 

 
Mieszanki wibrowane (powyżej 100 

Hz) i wibroprasowane, przekroje 
proste, rzadko zbrojone 

 
 

≥28 

 
 
- 

 
 

Gęstoplastyczna K-2 

 
Mieszanki wibrowane lub ubijane 
ręcznie, przekroje proste, rzadko 

zbrojone) 

 
 

27-14 

 
 
- 

 
 
 

Plastyczne K-3 

 
Mieszanki wibrowane i ręcznie 
sztychowane, przekroje proste, 

normalnie zbrojone (około 1-2,5%) lub 
mieszanki wibrowane w przekroju 

złożone, rzadko zbrojone, 

 
 

13-7 
(metoda zalecana) 

 
 
 

2-5 

 
 

Rodzaje wyrobów elementów  
lub konstrukcji 

 
Zalecana ilość zaprawy 

w dm³ na 1 m³ 
mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma 
objętości absolutnych cementu i 

ziarn kruszywa 
poniżej 0,125 mm 

w dm³ na 1 m³ 
mieszanki betonowej 

Żelbetowe i betonowe konstrukcje 
masywne o najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 500 mm i 
kruszywie do 63 mm 

 
400-500 

 
70 

Sprężone, żelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju 
większym niż 60 mm i kruszywie do 
31,5 mm 

 
450-550 

 
80 

Sprężone, żelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze i przekroju 
większym niż 60 mm i kruszywie do 
16 mm 

 
500-550 

 
95 
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Półciekła K-4 

 
Mieszanki wibrowane lub ręcznie 

sztychowane, przekroje złożone, gęsto 
zbrojone lub ręcznie sztychowane, 

proste przekroje, normalnie zbrojone 

 
 

≤6 

 
6-11 

(metoda 
zalecana) 

 
Ciekła K-5 

 
Mieszanki ręcznie sztychowane 

 
- 

 
12-15 

 
 
Trzeba dodać, że ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki 

(CEM I), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się 
sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej). 

Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji ITB nr 
356/98[8]. 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie 
powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W 
przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że 
woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne 
dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli poniżej: 

 
 
 

 
 
 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej 

i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki 
można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, 
napowietrzające. 

Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/b-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2÷5% masy cementu. Domieszki 

płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m³ mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy 
obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c/ 

Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, 
wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła 
mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 

Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu 
wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 

 
Barwa 

 
Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 

 
Zapach 

 
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 

 
Zawiesina 

 
Woda nie powinna zawierać zawiesiny 

 
pH 

 
≥4 
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Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu 
betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach, itp. Domieszki opóźniające 
spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je: 

 
- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej 

temperaturze (powyżej 18°C), 
- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 

występowaniu rys, 
- przy betonowaniu w upalne dni. 
 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 

superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. 
Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. 
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia 
zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. 
Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne 
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- 
lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie 
domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych 
efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu 
wiązania, itp. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 
mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi, bądź normami 
dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.  

Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki 
stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede 
wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one 
dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania, bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 

Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 
dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

 
 
 

2.2.3. Elementy kotwiące 
 
 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 

 
 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

 
Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 01.4. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 

wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
 

 
2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
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3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót betonowych i   

żelbetowych. 
 

 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ŻELBETOWYCH 
 
 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. 
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowego elementu. 

 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
 
Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
 
 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
i po jej zagęszczeniu, ale przez związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). 
Skład mieszanki betonowe (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej, to: 
 
- przygotowanie składników, 
- dozowanie i mieszanie składników, 
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowe, to wytwarza się ją na placu budowy za 

pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m³. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, 
zwanych betonowniami. Na większych budowach są też niekiedy instalowane betonownie 
przestawne. 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
 
- ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, 

ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej, 

- dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
- ustalenie wstępne składu mieszanki, 
- próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 
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- ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 
mieszającego i sposób dozowania składników. 

 
Betonownie stanowią zespół maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji mieszanki 

betonowej w sposób zmechanizowany, z zastosowaniem częściowej lub pełnej automatyzacji. 
Kruszywo jest dostarczane do betonowni transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Z 
wagonów kruszywo jest rozładowywane za pomocą łopaty mechanicznej bezpośrednio do bunkrów  
umieszczonych wzdłuż toru kolejowego lub na przenośnik taśmowy, który podaje kruszywo na hałdy. 
Z barek kruszywo jest wybierane chwytakami koparek. 

Do transportu samochodowego używa się samochodów wywrotek. Wysypują one kruszywo do 
lejów zsypowych, skąd przenośniki taśmowe podają je na hałdy lub do zasobników przy betonowni. 
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na skład, a dowożone ze żwirowni najpierw do sortowni 
lub kruszarki z sortownikami. 

Powierzchnia placu składowego powinna być utwardzona, z odpływem wód opadowych. Każdy 
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. Zazwyczaj hałdy koliste lub ciągłe są 
oddzielone ścianami. Cement jest dowożony specjalnymi cementowozami i przeładowywany do 
zasobników pneumatycznie. 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona 
taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi 
dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami 
dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie 
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana 
przenośnikami taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w 
górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie uległa 
rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w 
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest 
podawana w specjalnych pojemnikach, podwieszonych do haka żurawia. 

Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 
wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym 
kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczone na samochodach lub przyczepach 
samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w 
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i 
pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA 
 
 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonani robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 
- wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów. 
- wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  
- wykonanie robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i  

deskowanie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
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Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem antykorozyjnym 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.  

W przypadku stropu RECTOLIGHT należy przestrzegać minimalnych głębokości podparcia belek 
stropowych zgodnie z wytycznymi producenta: 

- 2 cm na podciągach żelbetowych 
-  5 cm na ścianach z materiałów ceramicznych 
- 7 cm na ścianach z betonu komórkowego 
- 7 cm na starych murach 

       Po ułożeniu pustaków a przed betonowaniem należy rozłożyć zbrojenie z siatki zgrzewanej fi 4,5 
co 15 lub 20 cm 

 
5.3 BETONOWANIE 

 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 

być większa, niż 1,5 m a o kompensacji ciekłej 0,5 m. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 

prawidłowego kształtu konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej na deskach winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

 
5.4. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 
elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. 

Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 
Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze 
do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej – do 1,0 h. Jeżeli są 
stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W 
zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

 
a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się 

w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności 
betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej 
warstwy, 

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest 
niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że 
położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej. 

c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 
pogrążalnych. 
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W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają 
tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora 
zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach.  

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-
20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 
przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 
następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w 
środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku 
osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć 
do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 
środkiem antyadhezyjnym. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania 
odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 

Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 
przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa, bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika 
powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 
zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator 
prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 

Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. 
Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty 
odpowietrzające. 

Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one 
odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych.  Zasadnicza 
różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, 
drobno zmielony wapień, metakaolinit, itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania 
bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym 
zbrojeniem.  

Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
 
 

5.5. KONTROLA I PIELĘGNACJA ŚWIEŻYCH BETONÓW 
 
 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być uzgodniony z opracowaną receptą roboczą. Zasady układania 
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy 
robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być określone w projekcie. W konstrukcjach mniej 
skomplikowanych można przerwy robocze stosować: 

 
- w belkach i podciągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
- w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 
części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta, 

 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować 
do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania 
wodą. 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
 
- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników  

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 
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7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 

Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w 
dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli 
temperatura jest niższa niż +5°C betonu nie polewa się. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym 
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturę poniżej +10°C powinien być odpowiednio 
przedłużony. Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, 
gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na 
próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi elementów, 

- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
   a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
   b) w ścianach – odpowiednio 2 i 10 MPa, 
   c) w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m – 70% wytrzymałości projektowej, a powyżej 6 

m – 100% tej wytrzymałości. 
 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy 

usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas 
rozdeskowywania zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowym stropem 

jest niedopuszczalne, 
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; 

pod wszystkimi belami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione 
stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
 

5.6. DESKOWANIA I RUSZTOWANIA 
 
 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność 
wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w 
całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje 
się je zgodnie z projektem. Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych 
ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), 
zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej 
układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników, itp. Deskowania powinny być szczelne, aby 
chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość 
desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, 
gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, łuków i 
sklepień o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do 
kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji 
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dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem 
mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem  
(dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
  całkowitego obciążenia konstrukcji. 
 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzona na próbkach 

pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 
próbka na 50 m³ betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
 
 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

7. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
8. Jednostką obmiaru jest: 
 

 1 m³, 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. 

 
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY KONSTRUKCJI 

 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
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      a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
      b) dziennik budowy, 
      c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
      d) wyniki badań kontrolnych betonu, 
      e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia, elementów  
          konstrukcji), 
       f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem  
          budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane  
          zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje: 
    

       a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie 
 
 

b) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 
większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w 
tabeli poniżej 

 
Tablica 9.9. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 
 
 

 
Odchylenia 

 
dopuszczalna Dopuszczalna odchyłka, mm 

 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego odchylenia 
   a) na 1 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
       słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
       ślizgowym lub przestawnym 
 

 
 

5 
120 
15 

1/500 wysokości obiektu 
budowlanego, lecz 

nie więcej 
niż 100 m 

 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 

 

 
 

5 
15 

 

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu  
łatą długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
 

 
 
 

±4 
±8 

 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

 
±20 

 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
±8 

 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów 

 
±5 
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10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statystyczne i 

projektowanie 
11. PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1-BI 9/89 poz. 78; 2-BI 12/90 poz. 95; 3-BI 10/91 poz. 

67)**) 
12. PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 
13. PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 
14. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastąpiona częściowo przez: PN-EN 992:1999 w 

zakresie p. 4.4. oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2.) 
15. PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
16. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
17. PN-EN 992:1999 Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego o 

otwartej strukturze 
18. PN-EN 1354:1999 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszynowego o 

zwartej strukturze 
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5. WYKONANIE ROBÓT …………………………………………………………………………………   
  
    5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ………………………………………………..   
    5.2.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT PAPOWYCH  ………………………………   

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY POD WYKONANIE ROBÓT PAPOWYCH ………………..  
5.4. ZASADY WENTYLACJI POKRYCIA PAPOWEGO …………………………………………..  
5.5. WYKONANIE OBRÓBEK DACHOWYCH PRZY ROBOTACH PAPOWYCH ………………  
5.6. WYKONANIE OBRÓBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA …………  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………...  
 
     6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI  ……………………………………………………………….  
     6.2. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE PRZY ODBIORZE ROBÓT PAPOWYCH  …………….  

6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA …  
 
7. OBMIAR ROBÓT ………………………………………………………………………………………  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT ……………………………………………………………………………………..  
 
     8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  …………………………………  

8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE . 
8.3. ODBIÓR ROBÓT PAPOWYCH …………………………………………………………………  
8.4. ODBIÓR ROBÓT BLACHARSKICH ……………………………………………………………  
8.5. OCENA KOŃCOWA ……………………………………………………………………………..  

   
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  …………………………………………………………………………….  

 
 
9. WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, obróbek dachowych i odwodnienia 
zewnętrznego dachu. 

 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, obróbek 
dachowych i odwodnienia zewnętrznego dachu. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” oraz z SST  „Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne”. 
 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 
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1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Papy zgrzewalne  
 
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany oraz papa paroizolacyjna. 
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podkładowe i nawierzchniowe papy do 

jednowarstwowych pokryć dachowych. 
 
 
Obróbki typowe (podpałowe, koszowe, przy kominach, wyłazach, wywietrznikach,  
dylatacjach) 
 
Blacha stalowa powlekana o grubości min. 0,55 mm. 

 
 
Orynnowanie, rury spustowe 
 
Blacha stalowa powlekana o grubości min. 0,60 mm. 

 
 
 
 
 
 
10.  MATERIAŁY 
 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 
2.1.1. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 

(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać 
praktycznie przez cały rok. 
Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa. Są to materiały, wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające 
bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 

 
 
 
2.2. ZASADA DOBORU PAP 
 
 

Dobór materiałów na pokrycia papowe: 
 
- na dachy stabilne wymiarowo, położone poza strefami szkód górniczych, nie podlegające 
dużym drganiom i osiadaniu można stosować praktycznie każdy rodzaj papy, bez względu na 
osnowę, 

- na dachy położone w strefie szkód górniczych, podlegające znacznym drganiom i osiadaniu 
zaleca się stosowanie pap polimerowo-asfaltowych na włókninie poliestrowej, których 
rozciągliwość względna wynosi 40%, 
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- na dachy o dużym nachyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca się stosowanie 
pap (przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej lub siatki szklanej, które są 
najbardziej stabilne wymiarowo, 

- dopuszcza się połączenia pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego, 
- dopuszcza się połączenia pap na różnych osnowach, 
- obróbki kątowe kominów, attyk, ogniomurów, oraz innych elementów wystających ponad dach 
zaleca się wykonywać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z warstw 
papę polimerowo-asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej, 

- w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na osnowie z welonu z 
włókien szklanych może być użyta tylko na jedną z warstw, 

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z włókien szklanych nie należy 
układać na podłożach z izolacji termicznej, 

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z włókien szklanych nie należy 
zaginać i wyprowadzać na pionowe płaszczyzny. 

 
 
2.3. OBRÓBKI DACHOWE 
 

 
Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,55 mm 
Szpilki z miękkiego drutu ocynkowanego grubości 2-2,5 mm 
Gwoździe blacharskie ocynkowane 
Blachowkręty z podkładką z tworzywa sztucznego 

 
 
2.5. ORYNNOWANIE I ORUROWANIE 
 
 

Wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości min. 0,6 mm. 
 

 
 
 
11.  SPRZĘT 
 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT PAPOWYCH 
 
 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
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- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania(sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta), 

 
Małe palniki gazowe, bądź jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 

zgrzewalnych. 
Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 

poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 
11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego 
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lez posługuje się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi znajdować 
się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka 
pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 
 

12. TRANSPORT 
 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 
 

Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
 
 

4.2. WARUNKI SKŁADOWANIA 
 
 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

 
 
 
 

13. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5.2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ROBÓT PAPOWYCH 
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Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania 

zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy 
użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości 
pap, a mianowicie: 

 
- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 

pozostałym elementom pokrycia dachowego. 
 
 

Podstawowe zasady przy wykonywaniu robót papowych: 
 

1. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów. 

2. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższe, niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5° Temperatury stosowania 
pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
zgrzaniem. 

3. Nie należy prowadzić dekarskich prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

4. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. 

5. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas 
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, 
aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 

6. Przed użyciem papy należy ją rozwinąć na miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 
wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 
(12-15 cm). 

7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy, aż do momentu zauważalnego wpływu asfaltu z jednoczesnym powolnym 
i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewa jest wpływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 
cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową 
rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

8. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 

- podłużny 8 lub 10 cm, 
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- poprzeczny 12-15 cm. 
 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką 
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

9. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°C. 

 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 

niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na 
przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i 
obuwie o grubości podeszew z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach 
na wysokości. 

 
 
 

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY POD WYKONANIE ROBÓT PAPOWYCH 
 
 
 

 Wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca 
przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

 Wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

 Podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 

 Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane 
roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWĄ EMULSJSJĄ ANIONOWĄ, 

 Zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 
złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

 
 
 
 
 

Podłoża z płyt izolacji termicznej 
        Na wierzchniej warstwie stropodachu przed rozpoczęciem krycia papą należy wykonać izolacje 
bitumiczną zgrzewaną ( paroizolacja ) na wcześniej zagruntowane podłoże a następnie wykonać 
izolacje termiczną z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm przeznaczoną na dachy pod pokrycie papowe. 
Izolacje termiczną kleić i mocować dodatkowo mechanicznie wg zaleceń producenta wełny. 

Przed przystąpieniem do układania płyt, należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać 
wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne 
opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 
 
- Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami   
  wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub  
  mechanicznej. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania  
  podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna 
  litego przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
- Klasa wytrzymałosci drewna powinna odpowiadać wartości wytrzymałości  
  charakterystycznej wg PN-B-03150:2000. 
- Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 18%. 
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- Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
  powinny być zgodne z wymaganiami PN – 82/D-94021 i PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. 
- Ocena tarcicy iglastej j.w powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
  PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład licencjonowanych brakarzy. 

 
 
5.6. ELEMENT OBRÓBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA 
 
 

 
Rynny wykonuje się z blachy stalowej powlekanej grubości min. 0,6 mm np. systemowe GALECO 
Rynny wiszące z  blachy stalowej powlekanej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu 

wody) nie mniejszy niż 20 mm,. Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się 
zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie 
odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina się do środka na szerokość 5+7 mm. 
Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie. 

Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niż 50 cm od desek okapowych, listew lub do 
deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na 
głębokość równą grubości uchwytu. 

Spadki rynien powinny wynosić 0,5+2%. 
Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczać 40 m; przy 

większych długościach należy wykonywać dylatacji. 
 
Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce.  
Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej powlekanej o grubości min.0,6mm np. systemowe 

GALECO. 
W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy rurę spustową wprowadzić do rury 

kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15 cm. Takie połączenie należy osłonić kołnierzem stożkowym 
przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur. 

Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kanalizacyjną, należy 
podwinąć na szerokości 4+6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione 
paskiem blachy szerokości 6+8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem. 

Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod 
kolankami. Uchwyty należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez 
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe złącza 
rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. 

Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek 
należy podwinąć na szerokości 4+6 mm. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych 
do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od 
linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm. 

 
 
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), obróbkę 

wierzchnią z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,55 mm. Podłoże pod zabezpieczenia 
powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z 
blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny 
wysokości 20 do 30 mm. 

Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy 
powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany. 

 
 
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, 

przewietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach, itp. robi się z blachy stalowej powlekanej o grubości 
min. 0,6 mm. 

Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci 
dachowej robi się na rąbki leżące podwójne. 

Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco: 
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- dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna 
wynosić nie mniej niż 15 cm, 

- do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30 cm od połaci dachowej i 
dociśnięta paskiem blachy szerokości 8-9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w 
spoiny. 

 
 
Maszty i inne elementy o przekroju okrągłym wystające ponad dach powinny być 

zabezpieczone kołnierzami wykonanymi w kształcie stożka ściętego. Wysokość kołnierza powinna 
wynosić 7+10 cm. Boczne połączenia stożka powinny być wykonane na rąbek pojedynczy lub na 
zakład lutowany szerokości nie mniejszej niż 1 cm. Dopuszcza się uszczelnienie górnego stożka 
masą uszczelniającą i zaciśnięcie uchwytem wykonanym z bednarki grubości 1,5+2 mm.  

Górna krawędź kołnierza (lejka) przy nóżkach pod ławami kominiarskimi powinna ściśle przylegać 
do nóżki, dolna krawędź kołnierza, przyciętego do pochylenia dachu powinna być odgięta na 
szerokość 5+10 mm i przylutowana do gładkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych 
materiałów, do podkładki blaszanej. 

 
Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych 

powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm. Połączenie kołpaków i nasad 
z pokryciem dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu. 
Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na 
szerokość 0,5+1 cm, przylutowuje się do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym 
stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5+0,7 mm, ułożoną na 
płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia 
dachu. 

Warto podkreślić, że obecnie na rynku dostępne są różnego rodzaju kształtki, kołnierze 
uszczelniające i inne detale z materiałów pokryciowych, zastępujące znaczną część obróbek 
blacharskich. 
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy 
jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika 
budowy. 

 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty: 
 
1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 
pokrycia, 

 
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w 

dzienniku budowy: 
 
a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich i pokryć papowych 
b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż  
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    +5°C. 
Kontrola konstrukcji więźby drewnianej: 
- Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy  
  przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych    
  oraz zapisów w dzienniku budowy. 
- Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
  zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczna, 
  rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,  
  prawidłowość wykonania połączeń, wymiary elementów, 
  zabezpieczenie drewna, 
  prawidłowość usytuowania elementów,. 

 
 
 

6.2. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE PRZY ODBIORZE ROBÓT PAPOWYCH 
 
 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża odbywa się przez oględziny. Miejsca nasuwające 
wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość 
warstwy długości około 5 cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej nić 5 cm – oderwanie 
powinno nastąpić na warstwie papy, a nie na warstwie czepnej. 

Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych 
na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). 
Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu 
strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 

 
 
6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA 
 
 

Sposoby sprawdzania. Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez 
porównanie wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadłości szwów 
do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych 
odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5 
mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z 
projektem i SST umocowania i rozstawu żabek, łatek i języków i powinno być przeprowadzone w 
czasie trwania robót. Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i 
równoległych do okapu, na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na 
stwierdzeniu, czy łącznia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 

Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania 
robót i stwierdzeniu zgodności z projektem i SST. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i 
lutowane). Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem i zapisami 
SST: połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 
prostoliniowości i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. 
Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5 mm. 
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Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST 
wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST wykonania 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, 
kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 

Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. 
Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut, w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania 
z projektem i wymaganiami SST, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z 
badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie 
przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem lub SST wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach 
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót. 
 

 
14. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

 m², 

 metr bieżący. 
 
 
 

15. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE ROBÓT 
 

 Zatwierdzoną dokumentację techniczną 

 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 
 

8.3. ODBIÓR ROBÓT PAPOWYCH 
 

Przy odbiorze robót pokrywczych papami i powłokami asfaltowymi sprawdza się: 
 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
2. materiały, 
3. wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
4. bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  85 

 
 

 
8.8. ODBIÓR ROBÓT BLACHARSKICH 
 

 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
2. materiały, 
3. wygląd zewnętrzny pokrycia, 
4. umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków, 
5. połączenia i umocowania arkuszy, 
6. wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
7. rynny, 
8. rury spustowe, 
9. zabezpieczenia elewacyjne, 
10. zabezpieczenia dachowe, 
11. szczelność pokrycia. 

 
 
 
8.9. OCENA KOŃCOWA 

 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 

 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 

 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN:B:24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

 PN:B:24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

 PN:B:24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

 PN:B:24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

 PN:B:24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI 
11+12-84 poz. 84. 

 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  …………………………………………………………………………….   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian i 
podłóg 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru ocieplenia ścian i podłóg. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
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1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 
 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
 
2.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

2.1.1 Wełna mineralna 
 

Materiały do wykonania   należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi danego 

systemu  : 

Wełna mineralna ,  gr. 20 cm  

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 10 cm  

Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa do przyklejenia płyt z polistyrenu 

Zaprawa klejąca  systemowa  

Siatka z włókna szklanego 

Tynk akrylowy na bazie 100% polimeru akrylu barwiony w masie  

Łączniki mechaniczne  

Listwy startowe z aluminium  

Narożniki z aluminium 

 
 
 
 

 
 
Wymagania dla płyt styropianowych stosowanych do izolacji stropów. 
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2.1.2. Wyprawy tynkarskie 
 

Wymagania dotyczące wypraw tynkarskich podano w SST 01.10 „Tynki”. 
 
 
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów. 
 
 

 
Wymagania dla płyt styropianowych stosowanych do izolacji stropów 

 
 

Typ 

 
PS-E FS 20 

 
PS-E FS 30 

 
AKUSTYCZNY 
STYROPIAN 

PODŁOGOWY 

Gęstość pozorna, nie mniej niż [kg/m³] 20 30 7-10 

Zastosowanie 

Przenoszenie  
obciążeń  
mechanicznych  
typowych dla 
dachów, podłóg i 
części podziemnych 
budynku  
 

 
Przenoszenie 
większych 
obciążeń 
mechanicznych, 
izolacje podłóg 
w halach 
przemysłowych, 
na parkingach, 
w garażach 

 
Tłumienie  
dźwięków  
uderzeniowych w 
stropach  
kondygnacji  
budynków  
mieszkalnych i 
użyteczności 
publicznej 

Wymiary, długość, szerokość [mm]: 1000x500±0,3% 

Odchyłki grubości [mm]: 
od 10 do 15±0,5 
od 20 do 100±1,0 

od 105 do 1000±1,5 

Poniżej 30:<2 
od 30:< 

Naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym, nie mniej 

niż [KPa] 
100 200 Nie normalizuje się 

Stabilność wymiarów w temperaturze 
70°C, po 40 h, nie więcej niż [%]: 

±1,0 Nie normalizuje się 

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w temp 10°C, wartość deklarowana 
przez producenta, lecz nie więcej 

niż [W/mK]: 

0,040 0,034 0,045 

Chłonność wody po 24 h, [%] (V/V), 
nie więcej niż: 

1,5 1,2 Nie normalizuje się 

Wytrzymałość na rozciąganie, [KPa], 
nie mniej  niż: 

150 200 50 

Sztywność dynamiczna [MN/m³] Nie normalizuje się 12-18 

Zdolność samogaśnięcia płyt 
styropianowych 

samogasnące 
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3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

4.TRANSPORT 
 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA 
 
 

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w 
następujących warunkach: 

 

 Przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakładaniu tynków silikatowych od 
+10°C do +25°C). 

 Przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych 
wilgotność powinna być w przedziale 55-65%), 

 Przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po 
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 

 Na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 
(temperatura podłoża od +5°C do +25°C). 

 
Ponadto należy: 

 

 Zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych, 

 Odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący 
stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 

 Stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie 
technicznej materiału. 
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5.3. ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA METODĄ LEKKO-MOKRĄ 
 
 
5.3.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
 
 

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: 
brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 
podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 
muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, 
odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże zagruntować odpowiednim preparatem 
gruntującym. 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt wełny mineralnej lub styropianu na słabych podłożach, 
należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji 
kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność 
podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku 
oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo 
związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po 
jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, 
należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 

 
 
5.3.2. Przyklejenie płyt wełny mineralnej i styropianowych 
 
 

W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować 
poziomo listwę startową. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę termoizolacyjną 
metodą „pasmowo-punktową”, czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od 
krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi „plackami” w ilości od 8-10 szt. 
o średnicy 8-10 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Kolejne warstwy 
termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym związaniu 
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty można zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z 
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1 m², zaś dla 
wełny mineralnej nie mniej niż 8 łączników na 1 m². Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoża 
należy całą wewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. 
 
 

 
5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o 
wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni 
elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych 
narożników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać 
(nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. 
Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami 
pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w 
nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 
Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy niż 10 cm. Szerokość 
siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. 
Następnie na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 
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mm) wyrównując całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na 
styropianie powinna wynieść od 3 do 5 mm, natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8 mm. 

 
 

5.4.5. Zagruntowanie podłoża 
 
 

W związku z tym iż omawiane system ociepleń różnią się rodzajem warstwy wykończeniowej, 
należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę zbrojoną) pod 
należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim: 

 

 Pod tynk akrylowy i mineralny, 

 Lub pod tynk silikatowy. 
 

Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane 
podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Należy zastosować właściwy podkład tynkarski, tzn. w 
kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 

 
 

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
 
 

Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić 
do nałożenia tynku. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić 
cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać po przemieszaniu). Po czym 
wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia 
prawidłowej faktury operację zacierania należy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku 
tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na 
powierzchnię całej elewacji.  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z 
dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Wygląd zewnętrzny pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania 
takich wad, jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, odchylenia glifów i 
narożników od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, 
mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż 
kontrolowanych ścian za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 m2. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

 
8.2. OCENA KOŃCOWA 
 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

1. Norma PN-B-20130:2001 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
(PS-E). 

2. Norma PN-B-02025:1999 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
3. Norma PN-B-02151-3:1999 – Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
4. PN-EN ISO 717-1 – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
5. PN-EN ISO 717-2 – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
6. PN-EN ISO 140-8 – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynku i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne tłumienie dźwięków uderzeniowych przez 
podłogi na masywnym stropie wzorcowym. 

7. PN-ISO-9052-1:1994 – Określenie sztywnośći dynamicznej. Materiały stosowane w 
pływających podłogach w budynkach mieszkalnych. 

8. Akustyka budowlana – Sadowski Jerzy, Poznań 1976. 
9. ABC izolacji ze styropianu – Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
04.02.1999 r. nr 15, poz. 140). 
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SST 01.8 TYNKI 
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Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
tynkarskich. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
 
 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
 
Mieszanki tynkarskie podział: 

 
1. Tynki gipsowe zawierające gips: 

 

 Tynk gipsowy 

 Tynk gipsowo-wapienny 

 Tynk gipsowo-ciepłochłonny 
 

2. Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe: 
 

 Tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub 
pokarbidowym (tylko warstwy zewnętrzne) 

 Tynk cementowo-wapienny 

 Tynk cementowy 

 Tynk cementowo-wapienny ciepłochłonny, tynk cementowo-wapienny lekki 

 Tynk szlachetny 
 

3. Inne spoiwa: 
 

 Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe) 

 Masy krzemianowe (sylikatowe) 

 Masy tynkarskie silikonowe 
 

Podział wg PN-90/B-1450 c – zaprawa cementowa, cw – zaprawa cementowo-wapienna, w – zaprawa wapienna, g – 
zaprawa gipsowa, gw – zaprawa gipsowo-wapienna, cgl – zaprawa cementowo-gliniana. 

 

 
Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca 

pewne i trwałe połączenie. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w SST 00.00 „Wymagania ogólne” i w ST B-O-01.02.01 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”. 
 

 
1.4. ÓGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Tynki gipsowe i zawierające gips (nakładane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne mogą być 
stosowane tylko wewnątrz. 

Tynki gipsowo-ciepłochłonne mogą być stosowane na zewnątrz. 
Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być 

stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Tynki cementowe nadają się do pomieszczeń o dużym obciążeniu wilgocią (podział przyjęto ze 

względu na ciśnienie cząstkowe pary wodnej pi>17,5 hPa) takich, jak kuchnie przemysłowe, 
pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne. 

Tynki cementowo-wapienne ciepłochłonne z dodatkiem perlitu są z reguły tynkami nakładanymi 
ręcznie (do maszynowego nakładania tych tynków przeznaczone są agregaty tynkarskie ze 
specjalnym oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako tynki podkładowe. 

Tynki cementowo-wapienne ciepłochłonne z dodatkiem kulek styropianowych są tynkami 
maszynowymi i stosowane są jako tynki podkładowe. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 
 

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka 
murarskiego, taśmy murarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy 
potrzebne będzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi 
wykorzystujemy długą i krótką pacę stalową, szpachelkę kątową, przyrząd do szlifowania wraz z 
siatką lub papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową. 

 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. PODŁOŻA TYNKARSKIE – WARUNKI PRZYGOTOWANIA 
 
5.2.1. Rodzaje ściennych i stropowych materiałów budowlanych 
 

Znajdujące się na rynku materiały budowlane, przeznaczone do budowy ścian i stropów, możemy 
podzielić w następujący sposób: 

 

 Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustaki ceramiczne, 

 Beton lekki – bloczki i prefabrykaty, 

 Beton porowaty (gazobeton) – bloczki i prefabrykaty, 

 Beton zwykły i zbrojony, 

 Związane cementem bloczki wiórowe (zwykłe lub z wbudowaną izolacją dodatkową), 
związane cementem wiórowe płyty izolacyjne zwykłe i wielowarstwowe, 

 Związane cementem lub magnezytem płyty izolacyjne, płyty pilśniowe, paździerzowe, pustaki 
stropowe – betonowe lub ceramiczne, 

 Stropy betonowe – wylewane (płyty monolityczne betonowe i żelbetowe),  

 Elementy stropowe prefabrykowane. 
 

Żądania i wymagania, dotyczące ścian i sufitów, regulują odpowiednie normy dotyczące 
poszczególnych materiałów budowlanych. 

 
5.2.2. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich 
 
5.2.2.1. Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
 
 

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na 
sposób nakładania i obróbki tynku (wstępne przygotowania podłoża, grubość tynku, itp.). 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości 
stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podłoża. 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: 
zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. 
Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. 

Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi 
most nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą 
powodować zarysowania i spękania. 

W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, stalowe, 
drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug 
zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. 

 
Podłoże pod tynk musi być: 

 

 Równe, 

 Nośne i mocne, 

 Wystarczająco stabilne, 

 Jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 

 Szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

 Wolne od wykwitów, 

 Nie zamarznięte, o temperaturze powyżej 5°C. 
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5.2.2.2. Ostrzeżenia i wskazówki 
 
 

Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 

 
 
Wskazówki: 
 
Niemal stałym elementem ostrzeżeń i wskazówek są znajdujące się na każdej budowie 

odsłonięte, układane na posadzkach różnego rodzaju rury i przewody instalacyjne. 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duże.  
Może się także zdarzyć, że nie zabezpieczone rury metalowe zaczną korodować na skutek kontaktu z 
zaprawą. Tego rodzaju szkody mogą pojawić się nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni. 
 
 

Zalecenia: 
 

Wykonanie zdjęć pomieszczeń przed tynkowaniem 
Zdjęcia dokumentują nie tylko stan podłoża do gruntowania (np. mur mieszany), lecz także są 

potwierdzeniem faktu ostrzeżenia inwestora o istnieniu wady podłoża. W przypadku reklamacji zdjęcie 
stanowi bardzo ważny dowód. 
 
 

5.2.2.3. Przygotowanie podłoża – naprawa podłoża 
 
 

Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego 
wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt  3.3.2. 

 
 

5.2.2.5. Ochrona podłoża – obróbka wstępna 
 
 

Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z 
zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

 
 

5.2.2.5. Ochrona budynków w stanie surowym przed działaniem szkodliwych warunków 
 
 

Wpływ warunków atmosferycznych, a w szczególności deszczu, na surowy mur jest największy 
podczas murowania. Może później prowadzić do powstawania uszkodzeń tynku (np. wykwity, 
spękania, rozsadzanie, itp.). 

Przed rozpoczęciem, a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić 
następujące zasady: 

 

 Zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych 

 Prawidłowe wbudowanie materiałów budowlanych 

 Zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy, szczególnie przed 
weekendem 

 Możliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej (patrz tabele użytkowe rozdz. 4) 

 Możliwie najszybsze wykonanie zadaszenia chroniącego przed deszczem. Woda opadowa 
nie może wnikać w mur 

 Zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez balkony, tarasy, otwory 
instalacyjne, parapety, nie zabezpieczone kominy, itp. 
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5.2.2.6. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoży tynkarskich 
 
 

Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla różnych 
materiałów budowlanych podłoża (im dłużej, tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko 
powstawania rys maleje.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać tynki wewnętrzne, jastrychy, a następnie tynki 
zewnętrzne. Wykonywanie tynków zewnętrznych przed tynkami wewnętrznymi i jastrychami 
stanowi niebezpieczeństwo dla jakości tynku. Może prowadzić do powstawania rys, 
przebarwień i innych uszkodzeń. 

Wyraźnie wydłuża się czas schnięcia tynku. 
 
 

5.2.2.7. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podłoża pod tynk 
 
 

Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych 
 
Elementy te traktuje się jako statycznie samodzielne części budynku. Jeżeli przewód 

wentylacyjny w całości jest obmurowany, nie wymaga żadnych specjalnych działań na etapie 
tynkowania. Jeżeli jednak przewód wentylacyjny, będący samodzielną częścią budynku, stanowi 
przerwę w ciągłości ściany (na równi ze ścianą, bądź wystając z niej), to przy pomocy tzw. nośnika 
tynku, można uformować wolną od pęknięć powłokę tynkarską, niezależną od ruchów skurczowych 
przewodu. 

W przypadku, gdy nie stosuje się nośników, należy wykonać szczelinę dylatacyjną. 
 
Pozostałe 

 
Występujące w murze różnorodne materiały budowlane, przemurowania oraz tępe miejsca styku 

murów (bez wiązania statycznego) należy traktować jako mur niejednolity – mieszany.  
 

 
5.2.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk 
 
 
5.2.3.1. Ogólne sprawdzenie podłoża 
 
 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 

 
Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba 

ZWILŻANIA polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 

5.2.3.2. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 
 
 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 
lekkiego 

 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
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Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 
lico muru – przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe 
niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, „włoski” – sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku 
do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. 

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 

 
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 

wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić  przed 
przystąpieniem do tynkowania. 

 
Ochrona podłoża przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5. 
Obrzutka wstępna:                                                       patrz punkt 5.3.2. 
 
 
Gazobeton 
 
Ubytki narożników, dziury i niewielkie nierówności podłoża pod tynk trzeba, min. 3 dni przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich, obrzucić i zatrzeć na ostro, stosując materiał używany później do 
tynkowania. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ogólne wskazówki dotyczące przygotowania podłoża: 
nakładanie tynku na mur z gazobetonu może odbywać się tylko na dojrzały mur. W przypadku gdy 
mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkować. 

Przed przystąpieniem do tynkowania mur należy gruntownie oczyścić miotłą. Zakurzony mur 
należy na sucho wyszczotkować. 

Przy ciepłej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podłoża. Podczas zmoczenia 
trzeba uważać, aby woda nie wytworzyła na powierzchni błony błotnej (przy tynkach gipsowych używa 
się środków gruntujących wyrównujących chłonność podłoża). 

 
 
Ochrona podłoża przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5. 
Obrzutka wstępna:                                                       patrz punkt 5.3.2. 
 

Beton i żelbet 
 
Powszechnie przyjmuje się, że beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od 

betonowania, w zimie po 80 dniaach bez mrozu (tabela 2). 
Narażone na korozje części metalowe (np. gwoździe, kotwy) muszą być na tyle usunięte, aby nie 

wchodziły w warstwę tynku. Pozostałe części należy przed rozpoczęciem tynkowania zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszą być przed rozpoczęciem tynkowania 
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej (zaizolowane). 

Na powierzchniach betonowych, które po próbie zwilżania wykażą, że są zanieczyszczone 
olejem szalunkowym, sadzą, kurzem czy innymi czynnikami, nie można nakładać tynku. Jeżeli 
oleju szalunkowego nie można zmyć, musimy zastosować inne odpowiednie środki (np. piaskowanie, 
czyszczenie parą wodną z uwzględnieniem czasu schnięcia lub użycie specjalnego preparatu 
odtłuszczającego). 

Na szczególnie gładkie powierzchni betonowe (płyty stropowe, płyty kanałowe), a także przy 
betonach o widocznej silnej chłonności lub zawierających specyficzne dodatki (np. dodatki 
uszczelniające) należy w sposób szczególny dokonać oceny podłoża pod tynkowanie i dobrać 
odpowiednią powłokę gruntującą (ewentualnie odpowiedni podkład). 

W przypadku prefabrykatów betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni 
pod kątem podłoża pod tynk (z uwzględnieniem dokumentacji producenta). 
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Próba zwilżania 
 
Istotnym kryterium przydatności powierzchni betonowej do tynkowania jest próba zwilżania. 
W metodzie tej należy pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim obficie 

zmoczyć wodą badaną powierzchnię. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody 
w przeciągu 5 minut świadczy o tym, że można rozpocząć prace tynkarskie. 

Jeżeli w wyniku próby zwilżania nie nastąpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jeżeli 
zgodnie z protokołem sprawdzającym (tabela 2) po odpowiednim czasie będą widoczne kropelki 
wody, przyczyna może być następująca: 
 

 Jeszcze zbyt wilgotny beton, 

 Pozostałości oleju szalunkowego, 

 Zbyt szczelny beton 
 

Sprawdzanie wilgotności szczątkowej 
 
 
W celu dokładnego ustalenia wilgotności podłoża należy sprawdzić je za pomocą urządzenia 

pomiarowego, ew. przez próbę suszenia. Próbka do suszenia musi być pobrana z min. głębokości 2 
cm przy pomocy wiertła w kształcie korony o min. średnicy 25 mm wiertarką wolnoobrotową. Ma to na 
celu zredukowanie wpływu rozgrzanego wiertła na próbkę. 

 
 
Dla tynków zawierających gips, stosowanych na ścianach i sufitach betonowych, należy 

uwzględnić dodatkowo: 
 

 Wilgotność, 

 Szczegóły wykonania tynku, 
 

 
Mokry beton 
 
 
Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skropioną parą wodną na powierzchni 

wierzchniej, a także beton o wilgotności szczątkowej przekraczającej 4% masy, nie może być 
tynkowany. 

 
Beton o wilgotności od 2,5% do 4% 
 
Przyjmuje się, że po 8 tygodniach od betonowania w lecie a po 80 dniach bez mrozu w zimie, 

wilgotność szczątkowa betonu jest mniejsza niż 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilżania. 
Jeżeli kolor zwilżonej powierzchni zmieni się z jasnego na ciemny i znikną wszystkie kropelki wody w 
ciągu 5 minut, oznacza to, że możemy rozpocząć tynkowanie. 

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotności 2,5-4% muszą być stosowane odpowiednie 
mostki adhezyjne (produkty zwiększające przyczepność). Są one zalecane przez każdego producenta 
tynków gipsowych. 

 
Beton o wilgotności do 2,5% 
 
Możliwe jest tynkowanie dobrze chłonących i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotności 

szczątkowej poniżej 2,5% bez stosowania środków gruntujących (mostków adhezyjnych). Nie dotyczy 
to gładkich powierzchni takich jak płyta stropowa, spód schodów, gładkie ściany (patrz tabela 1). Przy 
dobrze chłonących wodę powierzchniach, a także dobrze wyrównanych powierzchniach betonowych 
możliwe jest nanoszenie tynków cienkowarstwowych. 

 
W odniesieniu do tynków cementowo-wapiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) na 

ścianach i stropach betonowych obowiązują następujące dodatkowe zasady: 
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 Lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) może mieć pozytywny wpływ na 
przyczepność do podłoża tynków cementowo-wapiennych, 

 w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gładkiego podłoża może dojść do obsuwania się 
mokrej zaprawy na powierzchni ściany, 

 jeżeli podłoże betonowe jest bez zarzutu, a próba zwilżania wykazała, że można rozpocząć 
tynkowanie, należy przystąpić do nanoszenia środka zwiększającego przyczepność 
zaprawy tynkarskiej. 

 
W przypadku tynków cementowo-wapiennych stosuje się następujące środki: 
 

 obrzutkę cementową (z reguły nie jest stosowana na szczelnym, źle chłonącym wodę 
podłożu betonowym, tutaj stosuje się obrzutką uszlachetnioną specjalnymi dodatkami). 

 Zaprawę zwiększającą przyczepność, cienkowarstwową, patrz punkt 3.2.3.1. 

 Szlamy zwiększające przyczepność, patrz punkt 3.2.3.2. 
 

W przypadku dostatecznie równych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych możliwe jest 
zastosowanie tynku cienkowarstwowego. 

 
Obróbka tynku w miejscach szczególnych  
na podłożach betonowych 
 
W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę (filary, ściana z cegły, 

stropy betonowe, itp.), należy prze wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią, aż do 
podłoża lub osadzić odpowiedni profil tynkarski. 

Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych należy wykonać 
pionowe nacięcie tynku w krawędziach wzdłuż ścian okalających strop (nacięcia można wykonać 
również w tynku na stropie; analogia do dylatowania podkładów posadzkowych). Zwłaszcza stropy 
narażone na obciążenia termiczne. 

 
Ochrona podłoża przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5. 
Obrzutka wstępna:                                                       patrz punkt 5.3.2. 
 
 
Kształtki i płyty wiórowo-cementowe jedno- i wielowarstwowe izolacyjne 
 
Mur należy wykonać zgodnie z wytycznymi wykonawczymi norm, wzgl. Według wytycznych 

wykonawczych producenta materiałów, przy czym należy pamiętać o precyzyjnym ustawieniu 
zgodnie z licem muru. Zwrócić uwagę na właściwe wykończenie narożników oraz połączeń muru, 
a także otworów okiennych i drzwiowych. 

Prace tynkarskie można rozpocząć dopiero po dostatecznym wyschnięciu muru.  
Płyty nie mogą być pokryte pyłem ani żadnymi substancjami izolacyjnymi (olej szalunkowy, 

woski, itp.), powierzchnie zabrudzone należy koniecznie oczyścić. Mokre, wystawione na działanie 
warunków atmosferycznych, płyty należy poddać suszeniu w odpowiedniej temperaturze (ciepła, 
sucha pogoda). Niedozwolone jest nakładanie tynku na zamarznięte, wychłodzone podłoże (temp. 
≤+5°C). 

Przed wykonaniem wstępnej obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie ściany należy 
oczyścić, luźne elementy usunąć i uzupełnić właściwym materiałem (zgodnie z zaleceniami 
producenta). Szczeliny o szerokości ponad 5 mm należy wypełnić na płasko odpowiednim materiałem 
nie powodującym mostków termicznych. 

 
Ochrona podłoża przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5. 
Obrzutka wstępna:                                                       patrz punkt 5.3.2. 
 
 
Mur mieszany 
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Nawet przy zachowaniu poszczególnych norm dotyczących obróbki, mur mieszany zawsze 
stanowi trudne podłoże pod tynk. Jest on konstrukcją złożoną z materiałów o zróżnicowanych 
właściwościach, nie zapewniającą tynkowi jednolitego podłoża i wystawioną lokalnie na działanie 
różnych obciążeń. W przypadku tego rodzaju podłoża należy uzgodnić ze zleceniodawcą 
indywidualne rozwiązanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykonanie nośnika tynku). 

 
Mur stary (nie otynkowany) 
 
Mur, który przez dłuższy okres czasu stał nie otynkowany, należy przed przystąpieniem do 

tynkowania skontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem. 
Ponadto zaleca się odkurzenie i oczyszczenie muru (lub ewentualnie usunięcie zanieczyszczeń 

przez piaskowanie czy przy użyciu pary wodnej). Luźne fragmenty muru (szkody spowodowane 
przemarzaniem) należy usunąć, a ubytki wypełnić odpowiednim materiałem. Oczyścić i ewentualnie 
naprawić spoiny i w zależności od stanu technicznego i rodzaju podłoża nanieść obrzutkę. 

 
Stare tynki 
 
Stare tynki należy sprawdzić pod kątem stanu istniejących już warstw wykończeniowych, 

występowania osadów i/lub zanieczyszczeń, jak również ich nośności. 
Należy poddawać je specjalnej ocenie, z tego też względu nie są one przedmiotem 

niniejszej instrukcji. 
 
Pozostałe podłoża tynkarskie 
 
Podłoża pod tynk, jak np. wytłaczane płyty polistyrenowe, płyty poliuretanowe, mur z naturalnego 

kamienia, nośniki tynku, jak również specjalne konstrukcje budowlane, należy rozpatrywać 
oddzielnie i nie są one przedmiotem niniejszej instrukcji. 

 
 

5.3. TYNKOWANIE 
 
Wykonawca prac tynkowych powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 

podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 2.2.1. wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 

Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania 
obiektu lub poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą 
wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się 
przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidzianą 
wstępną warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do 
rodzaju tynku wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki). 

 
 

5.3.1. Wpływ warunków pogodowych 
 
 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

 
 

5.3.1.1. Ciepłe warunki pogodowe 
 
 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: łagodny, ciepły wiatr w zimie), 
bezpośrednie nasłonecznienie, itp. mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac 
tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie 
wilgotności, przykrycie lub odbudowanie tynkowanej powierzchni. 
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Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych (patrz pkt. 3.3.) redukuje niekorzystny wpływ złych 
warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza 
ryzyko powstawania rys. 
 
 
5.3.1.2. Zimne warunki pogodowe 
 
 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez 
zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać łuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując 
jego niedostateczną wytrzymałość. 

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 
temperaturze +5°C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepnośći 
tynku, i inne. 

Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. 

Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i 
wyschnięcia. 

Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 
tynku. 

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze 
zewnętrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), należy zwrócić uwagę na to, że może nastąpić zbyt 
gwałtowne obniżenie temperatury elementu. Może to być przyczyną zamarznięcia świeżego tynku. 

 
 

5.3.2. Środki zwiększające przyczepność 
 

 
Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka 

wstępna, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne – mostki 
adhezyjne. 

W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się 
wyłącznie odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 

Dla tynków wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z 
wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 

Na szczelnych, słabo chłonących podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna 
uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 

 
 

5.3.2.1. Obrzutka wstępna 
 
 

Obrzutka wstępna: 
 

a) Stanowi przygotowanie podłoża pod tynk, 
b) Służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności. 
 
Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie 

obrzutki wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych). 
Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania 

zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych 
producenta tynku. 

Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę 
produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki 
wstępnej jest niedozwolone. 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  106 

Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne 
jest od warunków pogodowych i chłonności podłoża. 

O DŁUGOŚCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTĘPNEJ decydują w 
pierwszej kolejności: 

 

 Właściwości podłoża pod tynk, 

 Rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej, 

 Warunki pogodowe (pora roku), 

 Wentylacja 
 

W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 
3 dni. W przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopodobnych przyjmuje się minimalny 
czas przerwy technologicznej równy 2 tygodnie. Przestrzegać danych w tabelach zastosowania. 

Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu 
dostatecznej wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe). 

W przypadku stosowania tynków zawierających gips na obrzutkę wstępną cementową należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża. 

W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone 
powierzchnie wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym 
zwrócić uwagę na to, by nie napełnić obrzutką narożników. 

Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest jej zmatowienie 
(np. szczotką drucianą). 

 
Wskazówka: 
 
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do powstania 

słabo wiążącej (szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach 
obrzutka wstępna przynosi więcej szkód niż korzyści. 

 
 

5.3.2.2. Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłożu betonowym 
 
 
Mostki adhezyjne są to zawiesiny żywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po 

wyschnięciu spełniać następujące wymagania: 
 
a) Odporność na działanie środków alkalicznych, 
b) Trwałe wiązanie pomiędzy podłożem betonowym a tynkiem, 
c) Obniżenie przenikania wody oraz roztworów wodnych, 
d) Niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej, 
e) Poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni właściwej 

podłoża. 
 
Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta 

zaprawy i podlegają tym samym jego odpowiedzialności i gwarancji. 
Mostki adhezyjne należy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 

jednorodność materiału przed oraz w trakcie nanoszenia, należy je odpowiednio często mieszać w 
pojemniku. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. 
Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4% (patrz punkt 2.3.2.3.), 

nanoszenie takich mostków adhezyjnych jest niedozwolone. 
 
 

5.3.2.3. Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo-wapiennych oraz  
             cementowych 
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W przypadku tynku wapiennego, cementowo-wapiennego oraz cementowego stosowane są 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 

 
 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży) 
 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 

często z dodatkami tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza 
po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą „mokre na mokre” lub też 
długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej, itp. podane są w opisie 
produktu. 

 
Szlamy zwiększające przyczepność 
 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je 

z zawiesiny (dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement 
aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często 
mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się ementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by 
możliwa była praca metodą „mokre na mokre”. Przestrzegać wskazówek producenta. 

 
5.3.3. Zbrojenie tynku 
 

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki 
z włókien szklanych lub drutu i inne) nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym 
stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest nośnikiem tynku (patrz pkt 3.4. i 3.5.). 

Zgodnie z bieżącym stanem techniki, przy stosowaniu tynków cementowo-wapiennych, wtopienie 
siatki z włókien szklanych na wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje największe 
zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spękań. Należy pamiętać o zakładkach oraz zbrojeniu 
diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych, i innych. 

W przypadku wykańczania podłoża materiałem cienkowarstwowym i konieczności częściowego 
zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko nadproży okiennych), należy sąsiadujące z nimi nie 
zbrojone powierzchnie również pokryć tym samym materiałem. 

Powoduje to wyrównanie nieznacznych nierówności, zapewnia równomierne wchłanianie wody 
oraz zapobiega powstawaniu plam. 

 
 

5.3.3.1. Zbrojenie tynku siatką z włókien szklanych 
 
 

Wymagania dotyczące składników systemu 
 
Wymagania dotyczące siatki zbrojeniowej (tkaniny), 
 
Siatki z włókien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spełniać następujące 

wymagania: 
 

a) Dokument dopuszczający do stosowania, 
b) Min. wytrzymałość na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku 1500 NI 5 cm, 
c) Dostateczna alkalioodporność, 
d) Siatki do wewnątrz tylko wewnątrz, siatki zewnętrzne wewnątrz i na zewnątrz, 
e) Wymiary oczek powinny być dobrane do rodzaju zastosowania: 

 

 Wtapiane siatki z włókien szklanych (wewnętrzne), wielkość oczek minimum 
        7x7 mm, 

      Nakładanie, zaszpachlowywane siatki z włókien sztucznych, wielkość oczek 
minimum 3x3 mm. 

 
Wymagania dotyczące mas szpachlowych 
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Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej stosuje się mineralną masę szpachlową, 

z domieszkami modyfikowanymi żywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku 
warstw zbrojących w systemach dociepleń. Komponenty tej masy muszą być zgodne z komponentami 
tynku podkładowego i tynku kryjącego. 

Dyspersja żywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzyć z powłoką tkaniny odpowiednio 
mocne wiązanie. 

Z tego powodu do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku, mogą być wykorzystywane tylko 
oryginalne składniki systemu (masa szpachlowa – siatka zbrojeniowa), które zostały przeznaczone do 
tego celu i pochodzą od jednego producenta systemu. 

 
 

Wtapianie siatki 
 

Wtapianie siatek  włókien szklanych zalecane jest tylko w przypadku tynków wewnętrznych 
zawierających gips. 

 
Siatki z włókien szklanych należy układać (wtapiać) następująco: 
 

 Nanieść warstwę tynku o 2/3 przewidzianej grubości całkowitej, 

 Umieścić tkaninę zbrojeniową (min. 25 cm poza obszary zagrożone i przy zachowaniu 10 
cm zakładek), 

 Pamiętać o możliwie równym osadzaniu napiętej siatki, 

 Nanieść pozostały tynk, aż do uzyskania żądanej grubości, 

 W przypadku tynków gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w 
jednym ciągu pracy, przestrzegając metody „mokre na mokre”, 

 Grubość tynku musi wynosić minimum 15 mm, przy czym zwraca się uwagę na to, iż w 
przypadku sąsiadujących ze sobą i leżących na jednej płaszczyźnie nie zbrojonych podłoży 
pod tynk może być konieczne uwzględnienie pogrubienia tynku. 

 
Wtapiane zbrojenie wykonuje się na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obróbka 

metodą „mokre na mokre”. 
 
 
Szpachlowanie siatki 
 
 
Nakładanie i szpachlowanie siatek z włókien szklanych odbywa się z reguły na tynkach 

cementowo-wapiennych lub cementowych i może być wykonywane dopiero po wystarczającym 
stwardnieniu tynku podkładowego (pierwszej warstwy). 

Wymagania odnośnie siatek z włókien szklanych patrz pkt. 3.3.1.1. 
Wielkość oczek w przypadku siatek szpachlowanych zależy od wielkości ziaren szpachlówki. 

Powinna ona odpowiadać trzykrotnej wielkości największych ziaren, nie może być jednak mniejsza niż 
3x3 mm. Bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta. 

 
 
Zasady szpachlowania siatki zbrojeniowej 
 
 
W warstwie szpachlówki naciągniętej lub nałożonej agregatem tynkarskim mocuje się (wciska) 

siatkę zbrojeniową. 
Kolejnym krokiem jest nałożenie pacą (kielnią gładką lub szpachlą płaską) drugiej warstwy 

szpachlówki w ten sposób, aby po stwardnieniu masy, struktura siatki nie była widoczna. Grubość 
warstwy zbrojeniowej – przy ułożeniu siatki w środku warstwy – powinna wynosić min. 3 mm. Poza 
brzegami siatki należy masę szpachlową wciągnąć na „0”. 

Przeszlifować ewentualne nierówności. 
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5.3.4. Zbrojona obrzutka wstępna 
 
 

Zbrojona obrzutka pełni funkcję nośnika tynku i jednocześnie zabezpiecza przed rysami i 
pęknięciami. Należy ją wykonać tak, aby pokrywała całą powierzchnię. 

W szczególności należy pamiętać, że: 
 
a) Stosować ocynkowaną (nierdzewną), zgrzewaną punktowo siatkę drucianą o oczkach 

wielkości od 20x20 mm do 25x25 mm, średnica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakładu, 
b) Minimalna grubość zbrojonej obrzutki wstępnej musi wynosić 8 mm, 
c) Siatkę należy umieścić mniej więcej pośrodku warstwy obrzutki wstępnej, 
d) Przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie. 

 
 
5.3.5. Nośniki tynku 
 
 

Nośniki tynku traktowane są jako podłoże tynkarskie i powinny zostać wykonane zgodnie z 
zaleceniami producenta. Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z 
przeplotami z tektury lub z wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie 
ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu tworzy siatkę. Stosuje się je np. do przykrywania bruzd 
instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, przewodów kominowych, itp. 

Przy montażu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na grubość przyszłego 
tynku. Zbyt daleko osadzony nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich 
jednowarstwowych) na sąsiadujących powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować 
konieczność pogrubienia tynku. 

 
 

5.3.6. Bruzdy i przebicia 
 
 

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem 
prac tynkarskich. 

 
 
Wskazówka: 
 
Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach, przebiciach, itp., może 

doprowadzić do wciągania zaprawy w głąb i pogorszenie jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć). 
Elementy metalowe narażone na korozję, np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, 
aby nie wnikały w warstwę tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją 
przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być 
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej. 

 
 
Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy 
 
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej 

zaprawy tynkarskiej oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia (patrz pkt. 3.7.). 
Należy pamiętać o tym, że przewody przebiegające pod tynkiem cementowo-wapiennym lub 

cementowym nie mogą być mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. 
cementu szybkowiążącego). 
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Z kolei użycie cementu szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze 
odpryskiwanie. 

Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 
cm zakładką na sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione. 

Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować 
zgodnie z instrukcjami producenta. 

 
 

5.3.7. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod tynki ceramiczne 
 
 

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed 
przystąpieniem do prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te 
tynkuje się jednowarstwowo, nie mogą one być także zacierane ani wygładzane. 

Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z 
pyłu. Nie wymaga się, aby małe powierzchnie – takie jak np. cokoliki – nie były zacierane lub 
wygładzane. 

Tynk (cementowo-wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i 
posiadać minimalną wytrzymałość na ściskanie. 

W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do 
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. 

 
 
 

Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4 

 
1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI 

 
 

Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie zaprawy 
tynkarskiej oraz izolacji podłoża 

 

Rodzaj 
zawilgocenia 

W1. Czas trwania oraz intensywność zawilgocenia 
Grupy zawilgocenia 

 
W1 

 
W2 W3 W4 

Wilgoć w powietrzu 
(rosa) 

Podwyższona: 
Brak rosy 

Chwilowo wysoka: 
Ewentualnie rosa 

Chwilowo wysoka: 
Rosa 

Trwale 
podwyższona: 

rosa, para wodna 

Woda ze 
sprzątania na 

mokro 

Okresowe 
wilgotne 

przecieranie 

 
Wilgotne 

przecierania; 
okresowe 

czyszczenie na 
mokro 

Okresowe 
czyszczenie na 

mokro 

Codzienne 
intensywne 
czyszczenie 

Oprysk wodą - 
Krótkotrwałe: 

niskie do 
średniego 

Krótkotrwałe: silne 
Długotrwałe: 

średnie do silnego 

 
 
 
 

2. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA 
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3. DZIAŁANIA*) PODEJMOWANE PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA 

 

Spoiwo zaprawy 
tynkarskiej 

 
W1 

 
W2 

 
W3 

 
W4 

 
Cement 

 

 
Nie są konieczne żadne prace przygotowawcze 

 

 
Uszczelnienie 
powierzchni 

 
Cement/wapno 

Brak przygotowań Brak przygotowań Alternatywne 
uszczelnienie 
powierzchni 

 
Uszczelnienie 
powierzchni 

 
Gips 

Brak 
przygotowań**) 

Gruntowanie 
powierzchni 

Uszczelnianie 
powierzchni 

Nie stosować 
tynków gipsowych 

 
*) prace wykonywane przez płytkarza 
**) przestrzegać danych producenta kleju do płytek 
 

 
Tynki cementowo-wapienne, przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz 

W2, stosuje się bez specjalnej obróbki wstępnej. 
W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4, przed przystąpieniem 

do układania płytek należy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni, zgodnie z tabelą 3. 
 
Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1-W3 przy 

spełnieniu następujących warunków: 
 

 W grupie W1 należy przed przystąpieniem do prac tynkarskich zastosować się do zaleceń 
producenta kleju do płytek, 

 W grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami należy przed naniesieniem kleju 
zagruntować odpowiednim do tego celu środkiem, 

 Na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa 
W3), należy na całej powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie 
powierzchni). 

 
W odniesieniu do basenów kąpielowych, saun i/lub łaźni parowych, itp. należy zawsze 

przyjmować grupę W4. 
W tego typu pomieszczeniach zaleca się stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie 

cementu. 
 
Zalecenie: w pomieszczeniach przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy 

przede wszystkim skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne). 
 
Również elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku, itp. muszą odpowiadać 

warunkom do danej grupy zawilgocenia. 
 

 
5.3.8. Nacięcia tynku, fugi i profile 

 

 W1 W2 W3 W4 

 

Korytarze, toalety, 
klatki schodowe 

W 
pomieszczeniach 

mieszkalnych: 
kuchnie 

W zakładach: 
toalety 

W 
pomieszczeniach 

mieszkalnych: 
natryski w 

umywalniach i 
łazienkach 

W zakładach: 
kuchnie, natryski, 

pralnie 
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Przerwy wynikające z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane.  
 
Ściany zewnętrzne: na ścianach zewnętrznych niedozwolone jest wykonywanie cięć tynku, 

w tym wypadku zaleca się stosowanie odpowiednich profili szczelinowych. 
 
 

5.3.8.1. Nacięcia kielnią 
 
 

Wykonanie: przed przystąpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygładzanie) należy 
tynk naciąć kielnią lub ostrzem, aż do podłoża, następnie wykończyć powierzchnię, przez co cięcie 
będzie z zewnątrz niewidoczne. 

W przypadku pracy podłoża w miejscach nacięć wystąpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym 
przebiegu. 

Nacięcie kielnią nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materiału budowlanego w podłożu. 
Zbrojenie tynku może w miejscach takich zredukować niebezpieczeństwo pęknięcia, ale nie jest w 
stanie całkowicie go wykluczyć. 

W przypadku ścian ze stykami elastycznymi należy zastosować specjalne profile stykowe. 
Cięcia kielnią mogą jedynie wpłynąć na przebieg powstającej rysy (przebieg prostoliniowy, 

zamiast nieregularnego, zygzakowatego). Cięcie kielnią jest rodzajem „kontrolowanego pęknięcia”. 
 
 

5.3.8.2. Fugi wypełnione masą elastyczną 
 

Wykonanie: przed całkowitym stwardnieniem należy tynk przeciąć całkowicie, aż do podłoża. 
Szczelina pozostaje widoczna. Po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu można wykonać 
specjalistyczne spoinowanie masą elastyczną. 

Czynność ta ma zastosowanie np. przy nie wmurowanych w ścianę kominach oraz ściankach 
działowych, zamurowanych konstrukcjach żelbetowych (wymurówki parapetowe), konstrukcjach przed 
ściennych i obudowach. Pokrywanie takich miejsc przy wykorzystaniu siatki zbrojeniowej lub nośników 
tynku możliwe jest tylko w ograniczonym zakresie. Patrz także pkt. 2.2.7. 
 
5.3.8.3. Profile tynkarskie 
 
 

Wśród profili tynkarskich wyróżnimy m.in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. 
dylatacyjne, o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne). 

Przy stawianiu budynków może okazać się niezbędne (statyka budowli) wykonanie przerw w 
określonych miejscach. Tego typu styki należy wykonać zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskać 
odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku. 

Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosując odpowiednie do tego celu profile tynkarskie (patrz 
punkt 3.8.3.1.). Rodzaj wymaganej fugi i profilu należy określić w opisie technicznym budynku. 

Uwzględniając problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych 
z metalu, drutu i tworzywa sztucznego. 

 
 
Rodzaje profili 
 
Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz 

budynku). Konieczne jest również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, 
z przewidywanym rodzajem tynku. 

 
 

Materiał tynkarski Materiał, z którego wykonany jest profil 
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Stalowy 

ocynkowany 
 

Z metali lekkich 
Ocynkowany + 

PCV 
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wapno    

Cement/wapno    

cement    

Tynk żywiczny    

Masa szpachlowa na bazie 
żywic sztucznych 

   

Farba na bazie 
żywic sztucznych 

   

Silikony na bazie kwasu 
Octowego 

   

Legenda:     

 - nadaje się Nie stosować razem profili 
Ocynkowanych i profili 

Z metali lekkich, 
Niebezpieczeństwo korozji 

 - nie nadaje się 

 
Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do masz szpachlowych, tynków i farb na bazie 
żywic syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w 
pomieszczeniach wewnętrznych do tynków gipsowych. 

Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, 
cementowo-wapiennych oraz cementowych. 

Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione 
żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. 
Niebezpieczeństwo korozji. 

Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym 
zawilgoceniem (nieosłonięte ściany zewnętrzne, np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) 
lub w pomieszczeniach wewnętrznych – w przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii. 

Nie można używać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo 
korozji kontaktowej. 

 
Osadzanie profili 

 
W przypadku tynków gipsowych profile osadzać można przy pomocy tej samej zaprawy 

tynkarskiej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych zaprawą 
zawierającą cement lub mieszaninę cementowo-wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału 
do osadzania profili zawierających gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na powierzchniach 
na zewnątrz. W takich przypadkach użyć można specjalnej zaprawy do osadzania na bazie 
cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, w odstępach ok. 50 cm. Jeżeli do 
wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ ocynkowanych, to po stężeniu zaprawy do 
osadzania należy je usunąć. 

 
Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku 

ulega spaleniu na szerokości ok. 1 cm od miejsca cięcia. 
Niebezpieczeństwo korozji. Stosować nożyce do metalu. 
 
 

Ważne wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili 
 

Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i 
resztek tynku. Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. 
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W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa 
sztucznego niezbędne jest przykrycie kształtownika szlichtą 
 

 
5.3.9. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych 
 
 
 
5.3.9.1. Wskazówki ogólne 

 

 Grubość tynków – zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich 
fabrycznie przygotowanych. 

 Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy 
tynkarskiej, 

 Właściwa kontrola podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności 
przygotowawcze według punktu 2.3.2. i dalszych. 

 Specyficzne dla produktu i/lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne 
podłoża (np. wstępne zwilżenie). 

 Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy 
prowadzące, narożnikowe, itp.). 

 Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym 
obwodzie, 

 Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod 
ościeżnice obejmujące). 

 Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk 
wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal. 

 
 
Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips 
 

 W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips przestrzegać metody „mokre na 
mokre” (np. przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta. 

 
 
Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych) 
 

 Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię, 

 To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą „mokre na mokre” czy też – ewentualne 
przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek 
producenta tynku. 

 Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na 
gładko). 

 
 
Szczególne wskazówki wykonania tynków ciepłochłonnych na bazie cementowo-wapiennej 
 

 stosowanie szorstkich lub ząbkowanych łat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu się 
warstw osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku. 

 Stosować specjalne strugi do tynków ciepłochłonnych zapobiegających powstawaniu na 
powierzchni tynku gładkiej, słabo przyczepionej skorupy. 

 W zależności od wymagań – zaszpachlować na całej powierzchni siatkę z włókniny, zgodnie z 
tabelą zastosowań, 

 W przypadku stosowania tynków wierzchnich – cienkowarstwowych, nanieść odpowiednią 
warstwę wyrównawczą, 
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Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo-
wapiennej 
 

 Obróbka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie – tak jak w przypadku normalnych 
tynków cementowo-wapiennych, 

 Unikać tworzenia się warstwy szlamu na tynku lekkim (ścieranie stwardniałej powierzchni). 
Przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych stosować obrzutkę wstępną. 
Ewentualne nałożenie na całej powierzchni siatki z włókien szklanych, zgodnie z tabelą 
użytkową. 

 Lekki tynk podkładowy może być stosowany także do wewnątrz. 

 W przypadku układania płytek obowiązują takie same wymagania jak dla normalnych tynków 
cementowo-wapiennych. 

 Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynków wierzchnich pamiętać o warstwie wyrównawczej. 
 
 
 
5.3.10. Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych) 
 
 

Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych nie stosuje się z reguły żadnych tynków 
wierzchnich. Jeżeli użytkownik obiektu życzy sobie to wykonanie warstwy wierzchniej, to należy 
zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 

 

 Powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy nie należy wygładzać, 
zacierać, itp., 

 zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zależnie od 
warunków panujących na budowie oraz od lokalnej wentylacji), 

 ewentualnie konieczne może być właściwe dla danego produktu zagruntowanie (np. 
zastosowanie środków wyrównujących chłonność podłoża i poprawiających przyczepność). 

 
Na tynkach cementowo-wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz), przy 

zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałożony na grubość ziarna), 
konieczne może okazać się wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. 
Przestrzegać zaleceń producenta. 

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach 
ocieplających niezbędne jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównującej (pośredniej, np. 
szpachli). 

Jeżeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa 
osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to należy ją koniecznie usunąć. 

W przypadku określonych produktów oraz w zależności od warunków atmosferycznych konieczne 
może być dokonanie wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilżenie, zagruntowanie, 
itp. 

Bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich 
(wykończeniowych) tynku. 

 
 
Wskazówki dla projektantów 
 
Powierzchnie elewacji wystawione są często na ekstremalne obciążenia termiczne (występujące 

kolejno w cyklach promieniowanie słoneczne→burze z deszczem, promieniowanie słoneczne→cień, 
itd.), z tego powodu są narażone na powstawanie mikropęknięć. Tynki wierzchnie o strukturze 
gruboziarnistej (od 2-3 mm średnicy ziaren) oraz jasne kolory mogą temu przeciwdziałać. W projekcie 
należy uwzględnić obciążenie elewacji deszczem i wodą odbitą (np. ochrona przez odpowiedni występ 
dachu). Do projektu należy wpisać ewentualne przeszpachlowanie tynku podkładowego w celu 
zwiększenia ochrony przed deszczem i wodą odbitą. 
 
 
5.3.10.1. Tynki wykończeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania) 
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W pomieszczeniach znajdują zastosowanie tynki wapienne/cementowo-wapienne 
drobnoziarniste. 

Na ścianach zewnętrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie właściwych tynków 
nawierzchniowych (o zmniejszonym kapilarnym wchłanianiu wody względnie też tynk wierzchni należy 
pokryć odpowiednią powłoką wykończeniową. 
 

 
5.3.10.2. Tynki wykończeniowe kolorowe 
 
 
Cementowo-wapienne tynki szlachetne 

 
 
- tynki grubowarstwowe 
 
Grubość warstwy tynku jest większa niż maksymalna wielkość ziarna (np. tynków drapanych, 

zacieranych, zmywanych, czy narzucanych kielnią) i są one z reguły nanoszone bezpośrednio na tynk 
podkładowy. W przypadku tynków ciepłochłonnych może być konieczne wykonanie warstwy 
pośredniej. Przestrzegać wskazówek producenta. 

 
- tynki cienkowarstwowe 
Cementowo-wapienne tynki szlachetne z dodatkiem żywicy syntetycznej mogą być również 

nanoszone na maksymalną grubość ziarna, jednakże na cementowo-wapiennych tynkach 
ciepłochłonnych oraz na nierównych, cementowo-wapiennych tynkach podkładowych wymaga 
warstwy pośredniej, względnie warstwy wyrównującej. 

Stosować się do wskazówek podanych w punkcie 3.11. W razie potrzeby usunąć warstwę 
osadową. 

 
 

Tynki krzemianowe (silikatowe) 
 
 
Tynki krzemianowe są cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi, na bazie szkła wodnego, z 

dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować (nanieść 
powłokę gruntującą). Na tynkach ciepłochłonnych oraz na nierównych tynkach cementowo-
wapiennych należy wykonać warstwę pośrednią – wyrównującą. 

Przy stosowaniu tynków krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia stalowe 
należy odpowiednio zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Przy nakładaniu tynków krzemianowych należy przestrzegać minimalnej temperatury +8°C. 
Przestrzegać zaleceń producenta. 

 
 

Tynki żywiczne (akrylowe) 
 
 
Tynki na bazie żywicy syntetycznej są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z 

dodatkiem spoiwa organicznego. 
Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować (wykonać powłokę gruntującą). 
Tynki na bazie żywicy syntetycznej wymagają na tynkach cementowo-wapiennych wykonania 

warstwy pośredniej; na tynkach ciepłochłonnych nie zaleca się stosowania tynków żywicznych. 
 

 
Tynki silikonowe 
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Tynki silikonowe są cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwem z żywicy silikonowej z dodatkiem 
substancji organicznych. 

Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować (wykonać powłokę gruntującą). 
Na tynkach ciepłochłonnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo-wapiennych wymagane 

wykonanie warstwy pośredniej lub wyrównującej. 
 

 
5.3.11. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne) 
 

 
Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na 

możliwość rozpoczęcia czynności związanych z dalszą obróbką tynku. 
Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zależne są od rodzaju spoiwa, jak również 

warunków klimatycznych i lokalnych warunków panujących na budowie. 
Następujące parametry mają decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej: 
 

 właściwości podłoża pod tynk, 

 rodzaj zaprawy tynkarskiej, 

 struktura tynku, 

 grubość tynku, 

 pogoda (pory roku), 

 wietrzenie. 
 
 
5.3.11.1. Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych 
 
 

W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy 
technologicznej oraz na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać ogólnych 
danych dotyczących tych czasów. Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych należy pamiętać, że 
np. przy podwójnej grubości tynku konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu 
schnięcia. 

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo-
wapiennego o grubości 15 mm należy przyjąć, że po upływie 14 dni uzyskany zostanie stopień 
wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac. 
 

 
5.3.11.2. Długość przerwy technologicznej dla tynków nakładanych wielowarstwowo 
 

 
Rodzaj tynku 

 
Zalecany min. czas 

Przerwy 
technologicznej 
W dniach/1 cm 

Grubość tynku 
WEWNĄTRZ 

Grubość tynku 
NA ZEWNĄTRZ 

Wynikający z tego 
CZAS PRZERWY 

TECHNOLOGICZNEJ 

Wynikający z tego 
CZAS PRZERWY 

TECHNOLOGICZNEJ 

Tynk normalny 14 dni/1 cm 
10 mm 15 mm 

14 dni*) 21 dni 

Tynk lekki 10 dni/1 cm 
15 mm 20 mm 

4 dni 21 dni 

Tynk ciepłochłonny 7 dni/1 cm 
20 mm 35 mm 

14 dni 25 dni 
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*) w przypadku nakładania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierającego gips – przerwa technologiczna – 

minimum 4 tygodnie 
 

 
 
5.3.11.3. Długość przerwy technologicznej dla szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych 
 
 
Szpachlówka/szpachlówka z siatką                                                 min. przerwa technologiczna 7 dni*) 
Tynk drobnoziarnisty jako warstwa pośrednia 
dla tynku nawierzchniowego                                                            min. przerwa technologiczna 7 dni*) 
------------------------------------------------------------ 
*) wzgl. według danych producenta 

 
 

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH NALEŻY PRZYJĄĆ 
ODPOWIEDNIO DŁUŻSZE CZASY SCHNIĘCIA 

 
 
Przerwa technologiczna krótsza niż podane wyżej czasy minimalnie może prowadzić do 

zwiększenia ryzyka powstawania rys. Za ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, która zleciła 
przyjęcie krótszych przerw technologicznych (producent fabrycznej zaprawy tynkarskiej, inwestor, 
kierownik prac budowlanych, sam tynkach, itp.). 

Bez względu na powyższe zalecenia, za kontrolę zdatności tynku do dalszej obróbki (np. 
pokrycie kolejnymi warstwami, naniesienie powłoki, itp.), odpowiada wykonawca dalszych prac. 

 
 
5.3.2. Obróbka powierzchni tynku 
 
 
5.3.12.1. Wyrównanie powierzchni tynku 
 
 

Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. 
Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). 

Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównana.  
Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna 

szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie może 
być porysowana. 

 
 
Zacieranie 
 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. 
W przypadku tynków wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie 

wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z 
grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni. Nie mogą być widoczne 
gniazda. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają tendencję do tworzenia 
pęcherzyków i mogą być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy. 

 
 
Wygładzanie 
 
Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie 

wygładzane do momentu uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma możliwości 
wygładzenia tynków tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione 
porów, absolutnie gładkie i równe. 
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Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane 
tylko przy użyciu specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. 
przez malarzy, sztukatorów). 

Tynki wapienne, cementowo-wapienne oraz cementowe nie są filcowane ani wygładzane. 
 
 
Technika tynku drapanego 
 
Naniesiony i wyrównany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczęciu procesu twardnienia 

zarysowywany powierzchniowo deską z wbitymi gwoździami, cykliną zębatą lub rowkującą, przy czym 
zewnętrzna warstwa powierzchni tynku jest całkowicie usuwana, odsłaniając strukturę zaprawy. 

Na zakończenie powierzchnię tynku omiata się miękką miotłą. 
 
 
Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne 
 
Nie wygładzać tynków gipsowych i nie zacierać tynków cementowo-wapiennych. 
Jeżeli pod ceramiczne okładziny ścienne, przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk ten 

należy wyrównać lub – przy maszynowym tynkowaniu – zaciągnąć na ostro (przestrzegać wymogu 
równości powierzchni tynku). 

 
 

 
5.3.13. Pielęgnacja tynku 
 
 
5.3.13.1. Tynki wewnętrzne 
 
 

Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy 
zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 

Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 
miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego 
powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też 
dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. 

Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, 
a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego, aby proces wysychania miał charakter 
stały i nieprzerwalny, aby uniknąć tworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku. 

 
 
 

5.3.13.2. Tynki zewnętrzne 
 
 

Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed mrozem 
(folie ochronne i ogrzewanie) lub – w ciepłej porze roku – chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 
zraszając je wodą. Nie należy zraszać wodą tynków kolorowych. Przestrzegać wskazówek producenta 
dotyczących pielęgnacji tynku po jego nałożeniu. Działania związane z pielęgnacją tynku należy z 
góry przewidzieć i ustalić z inwestorem. 

 
 
5.3.13.3. Czas schnięcia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne) 
 

 
Patrz: pkt 5.3.11. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 
 
 
 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI – WYMAGANIA 
 
 
6.2.1. Uwagi ogólne 
 
 

Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać 
wymaganiom określonym normami. 

Tynk musi być mocno związany z podłożem. 
W przypadku powierzchni pokrywanych okładzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na 

działanie wilgoci należy stosować się do uwag przedstawionych w pkt. 3.7. oraz w tabeli 3. 
 

 
6.2.2. Powierzchnia tynku 
 
 

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się 
wymaganymi właściwościami. Patrz – ulotki informacyjne 1, 2, 3 – Powierzchnia tynku. Przed 
wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac tynkarskich. 

Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Patrz ulotki informacyjne 1, 2,3. 
Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być 

naruszone, ani pofalowane. 
 
 
Wskazówka: 
 
Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach 

(np. wymurówki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub 
połączenie pozostają z reguły widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu 
na inny (nowy) materiał oraz inne zabarwienie tynków. 

Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na zróżnicowane lub różnego wieku tynki 
podkładowe, to ze względu na różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w strukturze i/lub 
kolorze nowego tynku. 
 

 
Ocena gotowej powierzchni tynku 
 
 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w 

normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło 
padające pod ostrym kątem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. 
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Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie 
przygotowania powierzchni gotowego tynku. 

 
 

 
6.2.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni 
 
 

Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych 
 
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez 

odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych, itp. 
Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn., że np. 

listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być 
na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). 

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakładać, że wszystkie elementy wbudowane są 
osadzone przy zachowaniu pionu oraz płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest 
obowiązkiem wykonawcy robót tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty 
przygotowawcze należy uzgodnić z inwestorem. 

Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. 
Duże, powiązane ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy 
tynkowaniu. 
 

 
6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania 
 
 
 

Rysy mogą mieć różnorodne przyczyny, między innymi: 
 

 Osiadanie podłoża, 

 Zróżnicowanie obciążenia (technologiczne, użytkowe), 

 Zmienione obciążenia budowli (np. na skutek przebudowy), 

 Zbyt szybkie wysychanie, 

 Kurczenie się i pełzanie, 

 Niekorzystnie formaty powierzchni (brak podziału), 

 Zetknięcie się elementów budowlanych o różnych właściwościach, 

 Otwarte fugi, 

 Zapadnięte narożniki, 

 Otwory w ścianach (zbrojenie diagonalne otworów), 

 Deformacje stropu najwyższej kondygnacji oraz innych elementów nośnych, różne obciążenia 
termiczne (np. słońce/cień, jasne/ciemne kolory), zróżnicowany układ kolorystyczny w obrębie 
jednej powierzchni,  

 Wstrząsy (ruch drogowy, trzęsienia ziemi), 

 I inne. 
 

Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarys 
cegieł lub bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to można przyjąć jedną z następujących przyczyn: źle 
wybrany początek tynkowania (np. kurczenie się podłoża pod tynk nie zostało jeszcze zakończone, 
wpływy warunków atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność podłoża pod tynk 
(np. brak ochrony podłoża przed wpływem warunków atmosferycznych), niefachowe przygotowanie 
podłoża pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub głębokie spoiny, źle wykonany beton na placu budowy), 
wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodne z wytycznymi obróbki). 

 
 
 Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys, pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. 

Większa liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może 
naruszać właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. 
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Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną 
naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości oraz 
przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys. 
 
 
6.2.4. Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny 
 
 

Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok, okładzin, płytek, itp.), konieczne 
jest stosowanie się do poniższych uwag. 
 
 
6.2.5. Farby i powłoki malarskie 
 
 

Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie 
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku. 

W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe mają ograniczony zakres stosowania, 
ewentualnie jest wtedy konieczne wstępne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami 
producenta farby. Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych. 

 
 
6.2.6. Okładziny, tapety oraz małoformatowe płytki ceramiczne (wytwarzające nieznaczne naprężenia  
          w tynku 
 
 

Stosowanie ich dopuszcza się bez ograniczeń na wszystkich typach tynków. 
W przypadku tynków zawierających gips konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni. 

Należy przestrzegać danych producenta okładzin. 
 

 
6.2.7. Okładziny, ciężkie tapety, płytki ceramiczne, mozaiki oraz okładziny klejone (wywołujące  
          większe naprężenia w tynku) 
 
 

Ze względu na dodatkowe naprężenia ścinające występujące w tynku, tego typu materiały mogą 
być stosowane wyłącznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymałości na ściskanie ≥2 N/mm². 

Należy dokonać wstępnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zależnie od stopnia 
narażenia na działanie wilgoci (patrz tabela 3). 

Początek prac zależy od stopnia wyschnięcia tynku, a w przypadku tynków wapiennych lub 
cementowo-wapiennych także od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja). 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

 metr² 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
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1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

 
8.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 
 

 Brak niepożądanych pęknięć powierzchni, 

 Materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i 
tynkarskie powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz 
dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 Stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej. 

 
 

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI I RAWĘDZI TYNKÓW 
NAKŁADANYCH MASZYNOWO I RĘCZNIE 

 
 

Tynki nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
traktować tak, jak tynki kategorii III, zgodnie z tabelą nr 5 PN-50/B-10100: 
 
 

 
 

Kategoria 
tynku 

 
Odchylenia 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny 
i odchylenie 

krawędzi 
od linii prostej 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

 
 

Kategoria III 

 
Nie większe niż 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 

3 na całej 
długości łaty 

kontrolnej 2 m 
 

 
Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości 

 
Nie większe niż 3 mm 
na 2 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
przegrodami pionowymi 

(ściany, belki, itp.) 

 
Nie większe 

niż 3 mm 
na 1 m 

 
 

 
Wykonanie tynków nakładanych maszynowo lub ręcznie jako tynków kategorii IV wiąże się z 

dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. Wymagania dla kategorii IV 
zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100 

 
 

 
 

 
Odchylenia 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 
Odchylenie 
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Kategoria 
tynku 

powierzchni 
tynku od 

płaszczyzny 
i odchylenie 

krawędzi 
od linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

 
Kategoria III 

 
Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 

2 na całej 
długości łaty 

kontrolnej 2 m 
 

 
Nie większe niż 
 1,5 mm na 1 m  

i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości 

 
Nie większe niż 2 mm 
na 2 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
przegrodami pionowymi 

(ściany, belki, itp.) 

 
Nie większe 

niż 2 mm 
na 1 m 

 
 
 
 
 
 
 

Odbiór zgodnie z Normą DIN 18202 tabela 3 przewiduje następujące dopuszczalne odchylenia: 
 
 

Tolerancje dla gotowych 
tynków na ścianach 

i stropach 

 
Rozstaw punktów kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchyłka (mm) 

10 100 400 1000 1500 

3 5 10 20 25 

 
 
 

Odbiór zgodnie z normą ÖNORM B2210 tabela A1b przewiduje następujące dopuszczalne 
odchylenia: 
 
 

Zakres 
stosowania 

Długość łaty 
mierniczej 

(m) / dopuszczalna 
odchyłka (mm) 

Zakres 
stosowania 

Długość łaty mierniczej 
(m) / dopuszczalna odchyłka (mm) 

 1,2 2,5 4,0  ≤0,5 >0,5≤1 >1≤3 >3≤6 >6≤15 >15≤30 30 

Pow. bez 
specjalnych 
wymagań 

6 12 15 
Pow. poziome, 

pionowe, 
pod kątem 

4 6 8 12 16 20 30 

Pow. pod 
okładziny 
ścienne 

3 6 8         
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OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI 
 

Powierzchnia wapiennego lub cementowo-wapiennego tynku zacieranego uzależniona jest od 
rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która – w zależności od 
rodzaju produktu  - wynosi 0,6÷1,4 mm. 
Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo lub w 
całości wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę 
drobnoziarnistą i z tego względu lekkie „piaszczenie” się tynku (próba ścierania dłonią) nie jest 
uważane za wadę wykonania. 
Powierzchni wapiennego lub cementowo-wapiennego zacieranego tynku nie należy porównywać z 
tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym). 
(Wygładzoną powierzchnię można otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi 
tynkarskiej). 
 
 
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI 
 
 

Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie 
mogą być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle 
smugowym. 

Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału 
naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

11. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
12. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
13. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych  
14. PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 

mineralnych (Zmiana Az1) 
15. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
16. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
18. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
19. PN-70/B-10100 
20. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
21. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
22. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
23. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
24. PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
25. PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo-dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
26. PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo-ścienne 
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3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………….  
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4. TRANSPORT ……………………………………………………………………………………………  
 
5. WYKONANIE ROBÓT …………………………………………………………………………………  
  
    5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ……………………………………………………  
    5.2.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ………………….………………………  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………..  
 
     6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI  ……………………………………………………………….  
     6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY  ……………….…………….  
 
7. OBMIAR ROBÓT ………………………………………………………………………………………  
 
8. ODBIÓR ROBÓT ……………………………………………………………………………………..  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  ……………………………………………………………………………….  
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1.WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej i ślusarki. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki. 
 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 

montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki. 
 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Ościeżnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 
Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu. 
Naświetle – nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie. 
Ościeża – krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy. 
Glif – prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do płaszczyzny 

ściany płaszczyzna ościeża 
Parapet – wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego. 
 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
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2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

 
Według ST 00.00., poz. 2.1.÷2.4. i 2.6. 
 
 

  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

 

 Okna w systemie PCV  z okuciami obwiedniowymi. Wartość współczynnika u<1,3 W/m²‾K. 
Dla całego zestawu w obrębie ościeża.  

 Drzwi zewnętrzne Aluminiowe, wyposażenie skrzydeł według Dokumentacji Projektowej. 
Zakres i sposób szklenia według wskazań w Dokumentacji Projektowej. 

 Drzwi wewnętrzne płytowe pełne oraz w systemie aluminiowym. Wyposażenie skrzydeł oraz 
klasa odporności ogniowej podana w dokumentacji projektowej. 

 Parapety wewnętrzne i zewnętrzne według wskazań zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

 
Według ST 00.00 poz. 2.5. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

 Ościeżnice aluminiowe powinny być osadzone w murze za pomocą kotew stalowych. Rozstaw 
kotew powinien być nie większy niż 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych 
jeden koniec kotwy powinien być rozcięty i rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w 
spoinie pionowej muru w odległości ¾ lub 1 cegły od krawędzi ościeżnicy. Drugi koniec kotwy 
powinien być umocowany w ościeżnicy według wskazań dostawcy systemu aluminiowego. 
Dopuszcza się także montaż za pomocą systemowych łączników. 

 Ościeżnice okienne powinny być mocowane za pomocą masy poliuretanowej, którą wypełnia 
się przestrzeń między murem i ościeżnicą. Przed ułożeniem masy poliuretanowej ościeżnica 
powinna być zamocowana w obudowie otworu okiennego za pomocą specjalnych łączników 
metalowych. 

 Do czasu całkowitego wykończenia glifów ościeżnice i skrzydła okienne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem. 

 Sposób szklenia według Dokumentacji Projektowej. 

 Przy montażu stolarki p-poż używać pianki ognioodpornej. 

 Wiatę podjazdu dla karetek wykonać jako konstrukcję stalową z pokryciem płytami 
poliwęglanowymi 

 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Według instrukcji dostawcy systemu okiennego aluminiowego i dostawcy systemu okiennego z 
tworzyw sztucznych. 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 metr² 

 sztuka 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
Nie ustala się. 

 

 

 

 

SST 01.10. PODŁOGI 
 

 
 
1. WSTĘP ………………………………………………………………………………………………….    
  
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ …………………………………………………    
 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST …………………………………..………………………………….   
   1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ……………………..…………………………………………..   
 1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT …………………..……………..…………….     
   
2. MATERIAŁY …………………………………………………………………………………………….  
 
     2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ………………………………………….  
   2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW …………………………………………  
   2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW …………………………………………………………………  
      
3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………….  
  
 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ……………………………………………  
  
4. TRANSPORT ……………………………………………………………………………………………  
 
5. WYKONANIE ROBÓT …………………………………………………………………………………  
  
    5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ……………………………………………………  
    5.2.  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ………………………….………………………  
     
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………..  
 
     6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI  ……………………………………………………………….  
     6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY   …………………………….  
      
7. OBMIAR ROBÓT ………………………………………………………………………………………  
 
8. ODBIÓR ROBÓT ……………………………………………………………………………………..  
 
     8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  …………………………………  
     8.2. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  …………………………  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  …………………………………………………………………………….  
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1.   WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania podłóg. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
podłogowych. 

 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
 
 Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 

obciążeń użytkowych na grunt lub na inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) 
budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu 
warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub 
materiały sypkie (granulaty – keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 

Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 

Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką 
wykonywaną z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie 
zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy – przypadek 
szczególny). Wyróżnia się również systemy suchych jastrychów podłogowych – technologa ich 
wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są one 
lżejsze od jastrychów wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych 
robót. 

Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami 
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem „mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilości 
ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki 
jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne. 

Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, 
termicznych, akustycznych, a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową, 
czyli posadzkę. 

Posadzka jest użytkową powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 
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Podłogi możemy podzielić na kilka sposobów. Pod względem przeznaczenia najbardziej 
zasadne wydaje się wskazanie na: 

 
1. Podłogi do pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, charakteryzujące się wysokimi 

parametrami wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne, niską śliskością i własnościami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny 
zapewniać wysokie bezpieczeństwo pożarowe. Cechy estetyczne i izolacyjność termiczna w 
większości przypadków mają znaczenie drugorzędne. 

2. podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające 
niższych parametrów wytrzymałościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu 
konstrukcji takiej podłogi są względy ekonomiczne. 

3. podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkownika spełniać także warunki 
estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 

 
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 

podłożu układa się:  

 warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad 
podkładu, o wytrzymałości 12-13 MPa. 

 Warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 

 Warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego 
materiału posadzki, 

 Warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa 
klejowa lub spoiwo bitumiczne), 

 Lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek „pływających”. 
 

  
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem należy określić wymaganą przez producenta materiałów 
lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a 
ponadto: 

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych należy określić 
również wilgotność względną powietrza, 

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. 
 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny posiadać następujące dokumenty: 

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
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- wytyczne stosowania wyrobu według producenta,  
- podstawowe informacje bhp i przeciwpożarowe.   

 
 
 
 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, lakiery, środki odtłuszczające i zmywające 
zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. /Dz.U. nr 11, 
poz.84/, nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie mają „karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej „ /art.5.2/. KChSN musi być opracowana zgodnie z wzorem podanym w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. /Dz.U. nr 26, poz. 241/. 
Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 
2002 r., w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
/Dz.U. nr 140, poz. 1173/  
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

       
 
4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
  
Wykonywanie warstw podkładowych 
 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 

Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 
gładką powierzchnię [1]. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
 
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany; - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie 

izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochłonnej ułożonej na stropie (podkład 

pływający. 
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Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 

żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 
30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład zwilżać wodą w celu 
należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy 
wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m². Podkład monolityczny po 
upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. Podkład 
betonowy może – w uzasadnionych przypadkach – stanowić samoistną posadzkę. 

 
Podkłady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub 

gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga wygładzania 
powierzchni szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3 mm. Podkłady estrichgipsowi 
mają wyższą wytrzymałość na ściskanie i zginanie niż gipsowe, są łatwiejsze w wykonaniu z powodu 
wolniejszego wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowi wykonuje się grubości ok. 40 mm. 

 
Podkłady samopoziomujące się wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości 

wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie 
>20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności 
publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg 
pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po 
wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest 
ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię 
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 
 

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 
 
 Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną 

poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym 1:3 do 1:4. Można stosować również zaprawę polimerowo-
cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej mieszankę 
samopoziomującą. 

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być przeciwwilgociowe, 
parochronne, wodoszczelne, ciepłochłonne, przeciwdźwiękowe. 

 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 

zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 
 
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 

występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. 
 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona 

na zalewanie wodą. 
Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na 

gruncie. 
Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach międzypiętrowych i 

zależą one od rodzaju i masy stropu. 
 
 
Posadzki z PVC mogą być wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych  
Posadzki z płytek PVC układane są przede wszystkim na monolitycznych podkładach 

cementowych lub gipsowych na gładką powierzchnię (z warstwą wygładzającą), a także na podłożu 
metalowym. Płytki mocuje się za pomocą kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do metalu lub płyt 
wiórowych). Temperatura układania pokojowa, powyżej 15°C. Posadzka może być użytkowana po 24 
godzinach od ułożenia. Z płytek PVC można wykonywać posadzki antypoślizgowe, 
antyelektrostatyczne z izolacją akustyczną. Szczegóły wykonania posadzek wg instrukcji producentów 
wyrobów. 
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Posadzki z wykładzin rulonowych PVC stosowane są jako jednorodne i z warstwą izolacyjną 
spienioną lub z filcu. Wykładziny mogą być układane na podłożu betonowym z masy 
samopoziomującej, metalu, płyt wiórowych, itp. Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów 
dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20 m² można układać za pomocą taśm dwustronnie 
klejących). Użytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Wszystkie posadzki z wykładzin 
PCV muszą być wywinięte na wysokość 10 cm. We wskazanych pomieszczeniach w dokumentacji 
projektowej ma zastosowanie wykładzina PCV na ściany, której zasady układania są podobne. 

 
 
 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 metr² 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

8.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas  

odbioru końcowego prac lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
  

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 

zanikających. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 
materiałów, podkładów, itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki. 
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Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych 
dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 

 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z 
kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały do wykonania posadzki, nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 

równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub 
podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
 
-  materiałów,  
-  równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty  

kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych,  
płaskowników, itp.) badanie należy wykonywać przez oględziny. 

-  prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary 
posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbioru 
międzyfazowych. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 

poziomicy. 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- połączenie posadzki ceramicznej z podkładem poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem 

drewnianym; głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,   
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, itp. 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń 

od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, 
- wykończenia posadzki (przez oględziny) zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
  Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 

budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 
 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru polegających na 
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych w pomieszczeniach. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu malowania ścian i sufitów. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją i ST. 
 

 
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
 

 Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

 Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. 

 Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
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grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru, 

 Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 
krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 
ochronnym, 

 Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
ołowiu, fluatów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia 
powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i 
szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej 
do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem). 

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 
wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
Gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego ; 

dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości 4 mm – dla podłoży 
betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem 
tynków doborowych), 

Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień), 
Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 
Dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 

tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża 
po 7 dniach, 

Suche – (tabela) badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi 
Hydrotest. 

 
 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży do malowania 

 

Podłoże Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża % masy 

Tynki cementowe 
Tynki cementowo-wapienne 

Wapienna 
klejowa lub kazeinowa 

emulsyjna 
olejna, z żywic syntetycznych 

6 
4 
4 
3 
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Tynki gipsowe 
Klejowa 

Emulsyjna 
olejna, z żywic syntetycznych 

4 
4 
3 

Drewno, sklejka, 
płyty pilśniowe twarde 

Olejna, z żywic syntetycznych 
chemoutwardzalna 

4 
12 

 
 
 

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: 
 
a)  Jakości materiałów malarskich, 
b)  Wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c)  Stopnia karbonizowania tynków, 
d)  Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie      
                         malowania i schnięcia powłok. 

 
 

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika 
budowy. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

        
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH 
 
 

Agregaty malarskie – urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, 
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni. Ponadto pędzle, wałki 
malarskie, drabiny, rusztowania. 

 
 
 

 
4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane 
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach 
 
 

4.2. WARUNKI SKŁADOWANIA 
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Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 
 promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Powinny być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 
 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze +5°C. W ciągu doby nie może 

nastąpić spadek poniżej 0°C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze ≥ -5°C. 
 
Optymalna temperatura: 
 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w 

ciągu doby nie następował spadek temperatur poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. 
 
Pogoda. Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 

okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie silnych wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi. 

 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 

wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic 
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze 
+5°C. 
 

 
 

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD MALOWANIE 
 
 

Powierzchnia betonu i żelbetu: 
 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z co 

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
 
Podłoża tynkowe: 
 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 

zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży 
– zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 

b) powierzchnie tynku oczyścić. 
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Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: 
 
a) mlekiem wapiennym – pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego – pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła 

(1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 
 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) – pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 

emulsyjną (farba:woda = 1:6) – pod malowania farbami emulsyjnymi. 
 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
 
 
 

5.4. WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH 
 

 
Zalecenia ogólne 
 
 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 

malarskim.  
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego 

rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – 
rozpuszczalnikiem handlowym w ilości 3-5% w stosunku do farby. 

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można 
nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. 

Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu 
pędzlem. 

Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla 
był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowaniu ścian. 

 
 
Malowanie farbami wapiennymi 
 
Na podłoże bardziej nasiąkliwe i do gruntowania stosuje się farbę rzadszą, jednak farba nie 

powinna ściekać z powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnięta powłoka wapienna ma 
jaśniejszą barwę, niż farba. Barwy powłok wapiennych są mało intensywne z uwagi na wybielające 
oddziaływanie spoiwa wapiennego. 

Malowania farbami wapiennymi wykonać 2-krotnie, przy czym podłoża suche, należy zwilżyć 
wodą lub rozcieńczonym mlekiem wapiennym. Malować należy metodą „mokro na mokro”, tzn. 
następna warstwa przed wyschnięciem poprzedniej warstwy. 

 
Malowanie farbami cementowymi 
 
Malować podobnie jak farbami wapiennymi, z tym, że drugą warstwę nakładać po 1-2 dniach. W 

razie zbyt szybkiego wysychania powłoki (lato) zaleca się zwilżanie jej za pomocą mgły wodnej 
rozpylanej aparatem natryskowym. 
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Wady powłok cementowych (i sposoby zapobiegania im) są analogiczne do występujących przy 
malowaniu farbami wapiennymi. 

 
Malowanie farbami klejowymi 
 
Farba klejowa powinna dać się nałożyć cienką i równą warstwą oraz nie powinna ściekać (np. z 

pędzla). Powłoka po wyschnięciu jest jaśniejsza niż farba. Doklejanie farby sprawdza się poprzez 
lekkie potarcie powłoki tkaniną bawełnianą (koloru ciemnego dla jasnych powłok i odwrotnie), przy 
czym na tkaninie nie powinny pozostawać ślady startej powłoki. W przypadku nadmiaru kleju powłoka 
wykazuje spękania. 

Przy malowaniu zwykłym nakłada się 2 warstwy farby (każdą po przeschnięciu poprzedniej) – 
bez gruntowania międzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym nakłada się 2-3 warstwy farby z 
dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy podkładowej i tepowaniem 
pędzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie ścian należy robić po 
przeschnięciu powłoki na suficie. 

 
Malowanie farbami kazeinowymi 
 
Jak farbami klejowymi. 
 
Malowanie farbami krzemianowymi 
 
Farbę nakładać dwukrotnie, metodą „mokre na mokre”, po uprzednim zagruntowaniu podłoża 

roztworem szkła wodnego potasowego rozcieńczonego wodą 1:3 (tynki bardziej nasiąkliwe – 
rozcieńczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem. 

Powłok krzemianowych nie można wykonywać na kruszących się tynkach i na podłożach 
zawierających gips oraz na starych powłokach olejnych (bez ich całkowitego usunięcia i przetarcia 
rzadką zaprawą wapienną). Stare mocne powłoki krzemianowe po oczyszczeniu można ponownie 
malować farbami krzemianowymi. 

 
Malowanie farbami emulsyjnymi 
 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 

transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 

Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe, bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie 
wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania 
powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można 
stosować na nawierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i 
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze 
względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i 
wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. 

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego – 
farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego 
(1,5%) lub farbą emulsyjną, rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić 
najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 
kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie 
alkalicznych (wady powłok – tabl. 12.11-6). 

 
Malowanie farbami silikonowymi 
  
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z 

zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24 
h. Powłok silikonowych nie można wykonywać na słabych podłożach. 
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Malowanie farbami olejnymi i  żywic syntetycznych 
 
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 

natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru 
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych 
past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) 
gruntownikiem pokostowym. 

Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb 
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trójwarstwowym) – na warstwę z farby 
nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 

Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
 
 

Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. 

przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych 
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i 

zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne 
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu 
warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – zgodny z przebiegiem słojów drewna. 

 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
6.2. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 
 
 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze 
≥+5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 

 
- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
   wcześniej niż po 14 dniach. 
 
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 

połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
 
 
 

6.3. WYMAGANIA STAWIANE POSZCZEGÓLNYM RODZAJOM POWŁOK 
 
 

Powłoki wapienne i cementowe: 
 

 Jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać; 
przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne są ślady pędzla, 
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 Dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia 
gwoździ, nie dopuszcza się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań. 

 
 

Powłoki klejowe. Powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, odporne 
na ścieranie, bez spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża i widocznych poprawek. 
Powłoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i płytkach pilśniowych mogą mieć 
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na całej powierzchni. 

 
Powłoki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiadać wymaganiom jak dla powłok 

klejowych, z tym, że powinny być odporne na zmywanie wodą. 
 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 

reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, 
plam, spękań, łuszczenia. 

 
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, 

bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i odstawania od 
podłoża. 

 
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów 

pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity 
połysk. 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 m² obliczanych w świetle surowych ścian. 

 
 

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji 
robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 

Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia 
zapisu obmiarów, wykonanego wspólnie z Inspektorem nadzoru zgodnie z postępem robót i przed 
zakryciem każdego kolejnego etapu. 

Do wykonanego wspólnie z Inspektorem nadzoru pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zażąda 
dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego 
przedstawiciela, który będzie pomagał Inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich informacji 
wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie 
wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez 
niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla robót. 

Inspektor nadzoru zweryfikuje, a jeśli konieczne – poprawi i podpisze w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji i akceptacji Księgi przez Inspektor nadzoru w 
miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, które mają 
być naniesione przez Inspektor nadzoru do Księgi Obmiarów. 
 
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE ROBÓT 
 
 

 zatwierdzoną dokumentację,  

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pod malowanie, 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 
 
 
 
8.3. OCENA KOŃCOWA 
 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W 
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektor nadzorua, roboty te mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
ogólne, Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 

 Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998. 

 PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy. 

 PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 PN-C-81913:1998 Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynków. 

 PN-69/B-1080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
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 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 
 
  

 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru polegających na 
montażu sufitów podwieszanych. 
 
 

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru 
robót polegających na montażu sufitów podwieszanych. 

 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia montażu sufitów podwieszanych. 
 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

 
Konstrukcja sufitu – metalowe profile główne i pomocnicze konstrukcji nośnej w płaszczyźnie sufitu. 
Zabudowa pełna – płaszczyzny pionowe i poziome z płyty gipsowo-kartonowej, niedemontowalne. 
Uskok – pionowa płaszczyzna powstała w wyniku zmiany poziomu sufitu podwieszonego. 
Elementy wyposażenia – oprawy oświetleniowe, anemostaty i kratki kontaktowe wentylacji 
zabudowane lub integrowane w płaszczyźnie sufitu podwieszanego. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
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1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

4. Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Według SST 00.00 poz 2.1.÷2.4. i 2.6. 
 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 
  
2.2.1 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 
– wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 
2.2.2 Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. 
 
2.2.3 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych.  Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5-1,0mm. 
 
 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

 
Według SST 00.00 poz. 2.5. 
 
 
Płyty należy składować w zamkniętym pomieszczeniu o stałej temperaturze. Pomieszczenie 

powinno być suche, powierzchnia składowania czysta, gładka i całkowicie płaska. Płyty można 
składować wyłącznie w pozycji poziomej. 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie 
oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Wysokość maksymalnie pięć pełnych pakietów o 
jednakowej długości. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. przy transporcie samochodowym należy zwrócić uwagę na czystość i całkowitą płaskość 

powierzchni ładunkowej. Płyt nie wolno ustawiać na krawędziach ani na narożnikach. 
3. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 

uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, 
nawet z niewielkich wysokości. 

 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 
Warunki przystąpienia do robót 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C    

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0C, a wilgotność względna     
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

 

 sufity na ruszcie stalowym 
 
Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych 27x28x0,6. 
Przedłużenie odcinków profili nośnych, gdy taka potrzeba wynika z wielkości pomieszczenia, 
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego /60/100/. Ruszt jest podwieszony do konstrukcji 
stropu przy pomocy wieszaków lub przy pomocy łączników krzyżowych /60/60/ gdy chodzi o sufit 
mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. W pomieszczeniach 
długich i wąskich oraz dla sufitów mocowanych bezpośrednio do stosuje się ruszt pojedynczy. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych. 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami 
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 

Grubość płyty gipsowo 
– kartonowej [mm] 

Dopuszczalna 
odległość między 
wieszakami [mm] 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

głównej [mm] 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

nośnej [mm] 

9,5 
12,5 
15,0 

850 
850 
850 

1250 
1250 
1000 

420 
500 
550 

 
Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu, tzn. że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
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 mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. 
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe , na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm. Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych 
w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku elementów nośnych 
rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 
do nich dłuższymi krawędziami. 

      Płyty mocuje się do profili stalowych blachowkrętami odpornymi na korozję. 
 
      
 
 
 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 
podłużny 

420 
320 

12,5 poprzeczny 
podłużny 

500 
420 

15,0 poprzeczny 550 

  
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Kontrola: zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5% zamocowanych kołków za 
pomocą odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążenia. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40 względnie 60 mm 
obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0,75 kN nie wykazują przesunięcia (poślizgu). 
Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, należy wówczas sprawdzić dodatkowe 20% 
zamocowanych kołków. W przypadku ponownego niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny kołek 
należy sprawdzić wszystkie kołki badanego sufitu lub sufitów całej części budynku. 

Kołki KKM i KDM przy długości gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementów 
można zamiast urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je także za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia 
(poślizgu) przejąć obciążenie momentem skręcającym o wartości 3 kN. 

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzić protokół z przeprowadzonej kontroli, 
zawierający położenie sprawdzonych kołków i wartości przyłożonych pionowych obciążeń próbnych 
lub momentów skręcających. Protokół powinien został dołączony do dokumentacji budowy. 
W czasie wykonywania robót przeprowadza się badania płyt gipsowo-kartonowych których 
częstotliwość i zakres powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”. W szczególności ocenia się: 
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- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie /czy nie ma uszkodzeń/, 
- wymiary płyt zgodne z tolerancją, 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M2, 
 

         Powierzchnię suchych tynków stropów oblicza się w świetle ścian surowych. Z powierzchni nie 
potrąca się elementów o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.   
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU 
 

 odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt GK 

 roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania / z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji / dały pozytywny wynik 

 wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 

 sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni, tj. odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej, odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i 
poziomego,  odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji. 

          Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
          przeprowadzić za pomocą przykładania w dwu prostopadłych do siebie kierunkach łaty  
          kontrolnej o długości 2m. 
 

Odchylenia powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 
2 na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 

2mb  

nie większe niż 1,5mm 
na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3m 

wysokości oraz nie 
więcej niż 4mm w 

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2mm 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
 

  

  153 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości 

     
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 PN-93/B- 02862 Odporność ogniowa. 

 PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 

 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r. 
 

 
 

 
 
 

SST 01.13. MONTAZ SUFITÓW Z PŁYT MINERALNYCH. 
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     8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  …………………………………  
    8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU 
      
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  …………………………………………………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. WSTĘP 
 
  

 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu sufitu z płyt 
mineralnych.. 
 
 

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu montażu sufitu z płyt mineralnych. 

 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia montażu sufitów podwieszanych 
wykonywanych w obiekcie. 
  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne„ 

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
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2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Według SST 00.00 poz 2.1.÷2.4. i 2.6. 
 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

2.1 Płyta sufitowa zgodna z projektem lub równoważna: 

 odporność na wilgoć - 95%, 

 klasa palności – niezapalna, 

 pochłanianie dźwięku αw>0,65. 

2.2 Konstrukcja sufitu biała widoczna, składająca się teowników ze stopką 24 mm składająca się z 
profilu głównego, profili poprzecznych, wieszaków. Maksymalny rozstaw miedzy wieszakami 
montowanymi wzdłuż profilu nośnego 1200 mm.  Listwa przyścienna kątownik lub ceownik, 
zamocowany do ściany maksymalnie co 450 mm.  
 

  
.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

 
Według SST 00.00 poz. 2.5. 
 
Materiały i elementy powinny być składowane w suchym pomieszczeniu. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

        
 
 
4. TRANSPORT 
 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.   Materiały winne być składowane w miejscu suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa  
      zabezpieczająca palety z płytami nie jest wodoodporna. Chronić kartony przed upuszczeniem. 

 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
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1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

5.2.1 Warunki montażu 

Sufity winny być składowane w miejscach instalacji przez 24 godziny przed montażem. Mogą być 
instalowane w temperaturze od 11 do 35 ºC. 

5.2.2 Montaż  

Profile główne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych 
wieszaków rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 1200 mmi nie dalej niż 150 mm od 
miejsca łączenia profili głównych. Ostatni wieszak na końcu każdego profilu głównego powinien 
znajdować się nie dalej niż 600 mm od przyległej ściany. Profile poprzeczne o długości 1200 mm z 
zaczepami należy umieścić pomiędzy profilami głównymi w odstępach co 600 mm tak, aby utworzyć 
moduły 1200 x 600 mm. Przycięte profile poprzeczne dłuższe niż 600 mm wymagają niezależnego 
podparcia. Moduły 600x600 mm tworzy się poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z 
zaczepami pomiędzy profile 1200 mm w połowie ich długości. 

Układ sufitu projektuje się tak, aby płyty przycinane na obrzeżach były równej wielkości i nie mniejsze 
niż połowa pełnej płyty. 

Oprawy oświetleniowe i kratki wentylacyjne powinny być podwieszone niezależnie. Tylko lekkie 
elementy do 3 kg mogą opierać się na stopce profili. 

Z wyjątkiem sufitów spełniających rolę przegrody ogniowej stosowanie klipsów dociskających płyty do 
rusztu nie jest obowiązkowe. 

Drut do montażu sufitu należy rozprostować, jego średnica nie może być mniejsza niż 2 mm. Drut 
winien być ocynkowany powłoką nie mniejszą niż 100 g/m2. 

Wieszaki winny być umieszczone pionowa lub prawie pionowo. Można zastosować parę wieszaków 
nachylonych do pionu maksymalnie pod katem 45º umieszczonych po przeciwległych stronach profilu.  
 
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

Kontrola: zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5% zamocowanych kołków za 
pomocą odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążenia. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40 względnie 60 mm 
obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0,75 kN nie wykazują przesunięcia (poślizgu). 
Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, należy wówczas sprawdzić dodatkowe 20% 
zamocowanych kołków. W przypadku ponownego niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny kołek 
należy sprawdzić wszystkie kołki badanego sufitu lub sufitów całej części budynku. 

Kołki KKM i KDM przy długości gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementów 
można zamiast urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je także za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia 
(poślizgu) przejąć obciążenie momentem skręcającym o wartości 3 kN. 
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Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzić protokół z przeprowadzonej kontroli, 
zawierający położenie sprawdzonych kołków i wartości przyłożonych pionowych obciążeń próbnych 
lub momentów skręcających. Protokół powinien został dołączony do dokumentacji budowy. 
W czasie wykonywania robót przeprowadza się badania ułożenia sufitu. W szczególności ocenia się: 

- równość powierzchni sufitu, 
- narożniki i krawędzie /czy nie ma uszkodzeń/, 
- sposób montażu konstrukcji, a w szczególności rozstaw wieszaków, 
- możliwość wymiany płyt sufitowych, 
- sposób montażu opraw i wentylatorów. 

 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M2 dla powierzchni sufitu. 
  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU 

 
       Odbiór końcowy powinien obejmować: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowość wykonania montażu konstrukcji, 
- prawidłowość mocowania konstrukcji do stropu,  
- równość powierzchni sufitu, 
- narożniki i krawędzie /czy nie ma uszkodzeń/, 
- sposób montażu konstrukcji, a w szczególności rozstaw wieszaków, 
- możliwość wymiany płyt sufitowych, 
- sposób montażu opraw i wentylatorów. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Instrukcja firmy Eckophon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PARTERU BUDYNKU C NA POTRZEBY ODDZIAŁU OAIT Z  

IZOLATKĄ ORAZ NADBUDOWA ŁĄCZNIKA C-E WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ O 

SZYB WINDOWY. 
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