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1 OPIS DO PROJEKTU  

1.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

PRZEZNACZENIE 
 
Na poziomie parteru budynku C Zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego 

zlokalizowany jest obecnie zunifikowany oddział łóżkowy z częścią wysoce zakaźną. Budynek jest 
skomunikowany z budynkiem E trzykondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym. Na poziomie piwnic 
budynku C zlokalizowano pomieszczenia techniczna a na kondygnacji 1 i 2 pomieszczenia biurowo-
administracyjne szpitala.  

Zakres opracowania obejmuje uzupełnienie projektu wykonawczego w celu wykonania instalacji 
tranzytowych umożliwiających wykonanie remontu kondygnacji wyższych bez ingerencji w kondygnację 
parteru. 

 

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO - bez zmian 

 

Powierzchnia objęta opracowaniem [poziom parteru]  393,00m
2 

Kubatura netto objęta opracowaniem [poziom parteru]: 1.296,90m
3 

 

1.2.1.1 WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI 

Bez zmian. Adaptacja kondygnacji wyższych nie będzie miała wpływu na warunki ewakuacji z 
kondygnacji istniejącej. 

1.2.1.2 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH 

Bez zmian. Zabezpieczenia zgodnie z projektem wykonawczym.  

1.2.1.3 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 
POŻAROWEMU 

Bez zmian. 

1.2.1.4 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

Bez zmian. 

1.2.1.5 DROGI POŻAROWE, ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Bez zmian. 

1.2.1.6 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 

Bez zmian. 

1.2.1.7 USUWANIE ŚCIEKÓW, WODY OPADOWEJ I ODPADÓW 

Bez zmian. 
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1.2.1.8 MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO 

Bez zmian. 

1.2.1.9 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Po wykonaniu windy wszystkie kondygnacje dostępne będą dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 

1.2.1.10 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Bez zmian. 

1.3 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUD.-INST. 

1.3.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

     Budynek C jest jednym z budynków kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-
Zakaźnego w Bydgoszczy. 

Sąsiadujące ze sobą budynki [budynek E] powstałe w różnych okresach, powiązane są 
funkcjonalnie łącznikiem C-E oddylatowanym od ich konstrukcji. 

Przedmiotowy budynek wzniesiony pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jest 
budynkiem o trzech kondygnacjach naziemnych, z płaskim dachem, całkowicie podpiwniczonym. 
Budynek posadowiono na ławach żelbetowych, bezpośrednio na gruncie. Jest to budynek wzniesiony w 
technologii tradycyjnej, w oparciu podłużny układ ścian nośnych.  

 
Dla adaptacji pomieszczeń wyższych na cele medyczne nie będą wymagane wzmocnienia stropów 

oraz ingerencja w konstrukcję z poziomu parteru. 
 
Ławy fundamentowe - żelbetowe 
Ściany piwnic - zewnętrzne żelbetonowe, wewnętrzne murowane z cegły pełnej 
Ściany nadziemia - zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych, wewnętrzne murowane z 

cegły pełnej, ścianki działowe murowane oraz z płyt gipsowo – kartonowych 
Stropy międzykondygnacyjne – gęstożebrowe typu DZ-3, 
Dach z płyt korytkowych na ścianach ażurowych pokryty papą termozgrzewalną 
Stolarka okienna zewnętrzna PCV 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana [drzwi płycinowe], częściowo aluminiowa. 
Stolarka zewnętrzna PCV.  
Wykończenie: 
POSADZKI 
Częściowo terakota, częściowo wykładziny PCV.  
ŚCIANY 
Kafle do różnych wysokości, farby zmywalne. 
SUFITY 
Stropy konstrukcyjne otynkowane i pomalowane, modularne sufity podwieszane, sufity pełne 

gipsowo kartonowe. 
Na rzucie inwentaryzacyjnym parteru pokazano istniejące rodzaje wykończenia posadzek, ścian i 

sufitów poszczególnych pomieszczeń. 

1.3.2 WYBURZENIA I DEMONTAŻE 

W strefie objętej opracowaniem należy wykonać demontaże/wyburzenia: 
Dodatkowym elementem rozszerzającym zakres pierwotny są bruzdowania ścian pod tranzytowe 

piony kanalizacyjne oraz nawiercania stropów bez ich przebić w celu zakotwienia kielichów instalacji 
kanalizacyjnej do podłączenia nowych przyborów kondygnacji wyższych. Przebicie dotyczą jedynie 
stropu między parterem a piwnicą. 
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1.3.3 PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

Bez zmian. 

1.3.4 FUNDAMENTY I IZOLACJE PRZECIWODNE 

Bez zmian. 

1.3.5 PROJEKTOWANE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŁĄCZNIKA 

Bez zmian. 

1.3.6 OCIEPLENIE  

Bez zmian. 

1.3.7 PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE  

Dodatkowym elementem będą obudowy nowych pionów tranzytowych. 2 sztuki  

1.3.8 POSADZKA NA GRUNCIE  

Bez zmian. 

1.3.9 STROPODACHY 

Bez zmian. 

1.3.10 WYKOŃCZENIE POSADZEK 

Bez zmian. 

1.3.11 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

Bez zmian. 

1.3.12 SUFITY PODWIESZANE 

Bez zmian. 

1.3.13 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 

Bez zmian. 

1.3.14 STOLARKA DRZWI.OWA WEWNĘTRZNA 

Bez zmian 

1.3.15 STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA 

Bez zmian. 

1.3.16 STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA 

Bez zmian. 
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1.3.17 WITRYNA ZEWNĘTRZNA I ZADASZENIE 

Bez zmian. 

1.3.18 OSPRZĘT SANITARNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Bez zmian. 

1.3.19 ZABEZPIECZENIA NAROŻNIKÓW 

Bez zmian. 

1.3.20 PRACE TERENOWE 

Bez zmian. 
 

 

2 POWIĄZANIE INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI 

ZEWNĘTRZNYMI 

2.1 Instalacja wodociągowa 

Bez zmian. Wykonanie w kolejnym etapie adaptacji kondygnacji wyższych na cele medyczne nie 
wpłynie na funkcjonowanie oddziału OAiT.  Zasilanie wodociągowe zostanie zrealizowane z instalacji 
istniejących na poszczególnych kondygnacjach. 

2.2 Źródło ciepła 

Bez zmian. Wszystkie zapotrzebowanie realizowane będą z instalacji dostępnych na 
poszczególnych kondygnacjach. 

 

3 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

3.1 Instalacja wody bytowo-gospodarczej 

Bez zmian. Istniejące instalacja na poszczególnej kondygnacji jest wystarczająca dla realizacji 
adaptacji na cele medyczne. 

3.2 Instalacja wody przeciwpożarowej 

Bez zmian. Hydranty pozostaną bez zmian. 

3.3 Kanalizacja sanitarna 

W celu umożliwienia realizacji kondygnacji wyższych należy na tym etapie wykonać nowe piony 
oraz podejścia pod przyszłe przybory sanitarne. Nowe podejścia należy zakotwić w stropie na głębokośći 
gara DZ do jego górnej płaszczyzny. Tak aby była możliwość  podłączenia z kondygnacji I piętra. Należy 
nowe podejścia tak lokować aby ominąć belki nośne stropu. Nie wolno wykonywać nawiertów pod 
kielichy kanalizacji w belkach nośnych stropu. 
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3.4 Kanalizacja deszczowa 

Bez zmian. 
 

3.5 Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania dla kondygnacji wyższych zasilana będzie z istniejących 
pionów. Większość grzejników istniejących zmieniona zostanie na grzejniki higieniczne  Dla pomieszczeń 
w których istniejące grzejniki nie spełniają wymagań zostaną zaprojektowane nowe o większej 
wydajności grzewczej. Parametry instalacji ogrzewczej wynoszą 80/60°C. 

Odbiornikami ciepła będą grzejniki w wykonaniu higienicznym z podłączeniem bocznym.  
 

3.6 Instalacja ciepła technologicznego 

Bez zmian. 

3.7 Uwagi końcowe dla instalacji ogrzewczych  

Bez zmian. 

3.8 Instalacja wody lodowej 

Bez zmian. 

3.9 Instalacja schładzania powietrza 

Bez zmian. 

3.10 Instalacja skroplin z jednostek klimatyzacyjnych 

Bez zmian. 

3.11 Instalacja gazów medycznych 

Instalacja gazów medycznych dla nowych kondygnacji realizowane będą z głównych rurociągów znajdujących 
się w piwnicy. Docelowy przebieg rurociągów łączących kondygnację adaptowane pod przyszłe funkcje 
medyczne realizowany będzie przez istniejącą klatkę schodową, która na kondygnacji oddziału OAiT jest 
zamknięta. 

3.12 Instalacja wentylacji mechanicznej 

Instalacje wentylacji i klimatyzacji będzie niezależna w stosunku do kondygnacji oddziału OAiT i 
przebieg kanałów będzie prowadził na dach. Na dachu znajdować się będą centrale wentylacyjne 
obsługujące adaptowane kondygnacje. 

3.13 Instalacja centralnego ogrzewania 

Bez zmian. Temperatura powietrza wewnętrznego int,t dla niżej zestawionych rodzajów 
pomieszczeń ustalono w oparciu o §134 pkt. 2, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku: 

– pomieszczenia, w których ludzie będą przebywać w okryciach wierzchnich  20
o
C, 

– pomieszczenia, w których ludzie będą przebywać bez okryć wierzchnich  24
o
C, 

– pomieszczenia magazynowe             16
 o

C. 
Na podstawie PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego wykonano bilans mocy energii cieplnej do ogrzania budynku.  
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Projektowane obciążenie cieplne dla zakresu opracowania    - 
ΦHL=64,0kW 

3.14 Instalacja ciepła technologicznego 

Bez zmian. Nowe  przyszłe zapotrzebowanie na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza 
wentylacyjnego określono zapotrzebowanie na przewidywaną  moc do ogrzania powietrza w centralach 
wentylacyjnych  

Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania powietrza wentylacyjnego:   -ΦN=135,0kW 

3.15 Instalacja wody lodowej 

Bez zmian. Nowe  przyszłe zapotrzebowanie na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza 
wentylacyjnego określono zapotrzebowanie na przewidywaną  moc do schłodzenia powietrza w 
centralach wentylacyjnych  

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą dla nowych central wentylacyjnych-  ΦCH=140,0kW 

3.16 Instalacja schładzania powietrza 

Bez zmian. Przewidywane wartości dla adaptowanych pomieszczeń. 
Domyślny tryb pracy klimatyzacji 

– 24hBZ (praca 12 godzinna bez lub z urządzeniem przeciwsłonecznym ze strony zewnętrznej)  
lub  

– 24hZW (praca 12 godzinna z urządzeniem przeciwsłonecznym od strony pomieszczenia) w zależności 
od pomieszczenia 

Domyślna temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach    
  24/26°C 

Domyślny współczynnik przenikania ciepła dla okna     
 1,3 W/m2K 

Poprawka ze względu na wysokość nad poziomem morza Φ2    
 1,00 

Współczynnik uwzględniający rodzaj oszklenia i urządzenia przeciwsłoneczne Φ3, dla okien
 1,00 

Domyślny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych   
 0,55W/m2K 

Domyślny współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu    
 0,30W/m2K 

Domyślna masa ściany wewnętrznej       
 100kg/m2 

Domyślna masa ściany zewnętrznej       
 500kg/m2K 

Współczynnik przeźroczystości atmosfery      
 4 

Domyślny współczynnik zmniejszający uwzględniający pobyt w pomieszczeniu kobiet i mężczyzn 
0,9 

Domyślny współczynnik przenikania ciepła dla przegród wewnętrznych   
 1,00W/m2K 

Domyślna temperatura po drugiej stronie przegrody wewnętrznej pomieszczenia 
klimatyzowanego 30°C 

Projektowane zapotrzebowanie na chłód:               - 
ΦHL=60,0Kw 
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4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

4.1 Demontaże 

Bez zmian. 

4.2 Zasilanie w energie elektryczną podstawowe i rezerwowane 

Oddziały będą zasilane w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej Inwestora o 
napięciu 0,4kV.  

Instalacje zasilające prowadzić z istniejących linii zasilających prowadzonych z rozdzielnicy głównej 
w szachtach elektrycznych poza wyremontowanym oddziałem oait. 

4.3 Bilans mocy dla rozdzielnic  

Przewidywana moc dla adaptowanych kondygnacji na oddziały szpitalne około 80 kW 

4.4 Zasilanie gwarantowane 

Zasilanie gwarantowane – istniejący UPS zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na 
poziomie piwnicy. 

Linie zasilające istniejące bez zmian. 

4.5  Prowadzenie kabli i przewodów 

Bez zmian. 

4.6 Prowadzenie kabli i przewodów systemów niskoprądowych 

Bez zmian. Adaptowane kondygnacje podłączone zostaną do układów kondygnacji OAiT 

4.7 Zasilanie urządzeń wentylacji 

Nowe urządzenia wentylacyjne zlokalizowane zostaną na dachu, do których zostanie 
doprowadzone zasilanie poza oddziałem OAiT. 

4.8 Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu istniejące - wyłączające rozdzielnice główną budynku.   

4.9 Tablice zasilająco kontrolne urządzeń medycznych 2-grupy -TIT 

Bez zmian. Dla zasilania urządzeń medyczne należące do grupy 2 przewidziano zasilanie z 
izolowanej sieci IT za pośrednictwem izolacyjnych transformatorów medycznych. 

Tablica TIT1 istniejąca zlokalizowana na poziomie piwnicy wyposażona w układ SZR, układ 
kontroli stanu izolacji. 

4.10 Zasilanie urządzeń technologicznych 

Bez zmian.  
Stosować różne kolory dla gniazd podstawowych i rezerwowanych.  
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny – IP44. 
Gniazda montować na wysokości 0,3 m nad posadzką lub na wysokościach określonych w 

projekcie wykonawczym. 
Zalecane trasy prowadzenia instalacji: 
Poziome -10 cm nad podłogą lub nad powierzchnią sufitu podwieszanego, 
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Pionowe -10 cm od zbiegu ścian i ościeżnic. 

4.11 Instalacja gniazd wtykowych komputerowych 

Przewody zasilające typu YDY żo 3x2,5 mm², 750V prowadzić w korytkach kablowych w 
przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem. 

Gniazda komputerowe montować na wysokości ustalonej z Inwestorem i wykonawcą mebli, 
gniazda we wspólnych ramkach z instalacją logiczną – punkty elektryczno logiczne PEL, gniazda 230V 
wyposażyć w klucze i oznaczyć „DATA”. 

Zalecane trasy prowadzenia instalacji: 
Poziome -10 cm nad podłogą lub nad powierzchnią sufitu podwieszanego, 
Pionowe -10 cm od zbiegu ścian i ościeżnic. 

4.12 Instalacja oświetlenia podstawowego 

Bez zmian. 

4.13 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

Bez zmian. 

4.14 Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia  

  Bez zmian. 

4.15 System sygnalizacji pożaru SSP 

Bez zmian. 

4.16 Zasilanie i sterowanie klapami wydzielenia pożarowego 

Bez zmian. 

4.17 Kontrola Dostępu 

Bez zmian. 

4.18 Wewnętrzne instalacje logiczne, telefoniczne 

Bez zmian. 

4.19 Instalacja kamer  wewnętrznych 

Bez zmian. 

4.20 Instalacja przywoławcza 

Bez zmian. 

4.21 Instalacja domofonowa 

Bez zmian. 
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5 SPIS RYSUNKÓW  

 

nr 
rysunku 

nazwa rysunku skala 

U-1 RZUT PODSTAWOWY PARTERU 1:50 

U-2 KANALIZACJA 1:75 

U-3 KANALIZACJA PROFILE 1:100 

 


