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1 OPIS DO PROJEKTU

1.1  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEZNACZENIE

Na poziomie parteru budynku C Zespotu Wojewddzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaznego
zlokalizowany jest obecnie zunifikowany oddziat t6zkowy z czescig wysoce zakaznag. Budynek jest
skomunikowany z budynkiem E trzykondygnacyjnym tgcznikiem komunikacyjnym. Na poziomie piwnic
budynku C zlokalizowano pomieszczenia techniczna a na kondygnacji 1 i 2 pomieszczenia biurowo-
administracyjne szpitala.

Zakres opracowania obejmuje uzupetnienie projektu wykonawczego w celu wykonania instalacji

tranzytowych umozliwiajacych wykonanie remontu kondygnacji wyzszych bez ingerencji w kondygnacje
parteru.

1.2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO - bez zmian

Powierzchnia objeta opracowaniem [poziom parteru] 393,00m’
Kubatura netto objeta opracowaniem [poziom parteru]: 1.296,90m’
1.2.1.1  WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACII

Bez zmian. Adaptacja kondygnacji wyzszych nie bedzie miata wptywu na warunki ewakuacji z
kondygnacji istniejace;j.

1.2.1.2 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH
Bez zmian. Zabezpieczenia zgodnie z projektem wykonawczym.

1.2.1.3  DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU

Bez zmian.
1.2.1.4  WYPOSAZENIE W GASNICE
Bez zmian.
1.2.1.5 DROGI POZAROWE, ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Bez zmian.
1.2.1.6 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Bez zmian.
1.2.1.7 USUWANIE SCIEKOW, WODY OPADOWEJ | ODPADOW

Bez zmian.
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1.2.1.8 MOZLIWOSC UTRZYMANIA WtASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Bez zmian.
1.2.1.9 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Po wykonaniu windy wszystkie kondygnacje dostepne beda dla osdb poruszajgcych sie na
wdzkach inwalidzkich.

1.2.1.10 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
Bez zmian.

1.3 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUD.-INST.

1.3.1 OPISSTANU ISTNIEJACEGO

Budynek C jest jednym z budynkéw kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Obserwacyjno-
Zakaznego w Bydgoszczy.

Sgsiadujgce ze sobg budynki [budynek E] powstate w rdéinych okresach, powigzane s3
funkcjonalnie facznikiem C-E oddylatowanym od ich konstrukcji.

Przedmiotowy budynek wzniesiony pod koniec lat szesc¢dziesigtych ubiegtego wieku, jest
budynkiem o trzech kondygnacjach naziemnych, z ptaskim dachem, catkowicie podpiwniczonym.
Budynek posadowiono na tawach zelbetowych, bezposrednio na gruncie. Jest to budynek wzniesiony w
technologii tradycyjnej, w oparciu podtuzny uktad Scian nosnych.

Dla adaptacji pomieszczen wyzszych na cele medyczne nie bedg wymagane wzmocnienia stropow
oraz ingerencja w konstrukcje z poziomu parteru.

tawy fundamentowe - zelbetowe

Sciany piwnic - zewnetrzne zelbetonowe, wewnetrzne murowane z cegly petnej

Sciany nadziemia - zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych, wewnetrzne murowane z
cegly petnej, scianki dziatowe murowane oraz z ptyt gipsowo — kartonowych

Stropy miedzykondygnacyjne — gestozebrowe typu DZ-3,

Dach z ptyt korytkowych na scianach azurowych pokryty papg termozgrzewalng

Stolarka okienna zewnetrzna PCV

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana [drzwi ptycinowe], czesciowo aluminiowa.

Stolarka zewnetrzna PCV.

Wykonczenie:

POSADZKI

Czesciowo terakota, czesciowo wyktadziny PCV.
SCIANY

Kafle do réznych wysokosci, farby zmywalne.
SUFITY

Stropy konstrukcyjne otynkowane i pomalowane, modularne sufity podwieszane, sufity petne
gipsowo kartonowe.

Na rzucie inwentaryzacyjnym parteru pokazano istniejace rodzaje wykonczenia posadzek, $cian i
sufitdw poszczegdlnych pomieszczen.

1.3.2 WYBURZENIA | DEMONTAZE

W strefie objetej opracowaniem nalezy wykonaé demontaze/wyburzenia:

Dodatkowym elementem rozszerzajgcym zakres pierwotny sg bruzdowania Scian pod tranzytowe
piony kanalizacyjne oraz nawiercania stropéw bez ich przebi¢ w celu zakotwienia kielichéw instalacji
kanalizacyjnej do podtgczenia nowych przyboréw kondygnacji wyzszych. Przebicie dotyczg jedynie
stropu miedzy parterem a piwnica.
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1.3.3 PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Bez zmian.
1.3.4 FUNDAMENTY | IZOLACJE PRZECIWODNE
Bez zmian.
1.3.5 PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE £tACZNIKA
Bez zmian.
1.3.6  OCIEPLENIE
Bez zmian.
1.3.7 PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE
Dodatkowym elementem bedg obudowy nowych piondéw tranzytowych. 2 sztuki
1.3.8 POSADZKA NA GRUNCIE
Bez zmian.
1.3.9 STROPODACHY
Bez zmian.
1.3.10 WYKONCZENIE POSADZEK
Bez zmian.
1.3.11 WYKONCZENIE SCIAN
Bez zmian.
1.3.12 SUFITY PODWIESZANE
Bez zmian.
1.3.13 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Bez zmian.
1.3.14 STOLARKA DRZWI.OWA WEWNETRZNA
Bez zmian
1.3.15 STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
Bez zmian.
1.3.16 STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

Bez zmian.
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1.3.17 WITRYNA ZEWNETRZNA | ZADASZENIE
Bez zmian.

1.3.18 OSPRZET SANITARNY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Bez zmian.

1.3.19 ZABEZPIECZENIA NAROZNIKOW
Bez zmian.

1.3.20 PRACE TERENOWE

Bez zmian.

2 POWIAZANIE INSTALACII SANITARNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI

ZEWNETRZNYMI

2.1 Instalacja wodociggowa
Bez zmian. Wykonanie w kolejnym etapie adaptacji kondygnacji wyzszych na cele medyczne nie
wptynie na funkcjonowanie oddziatu OAIT. Zasilanie wodociggowe zostanie zrealizowane z instalacji
istniejacych na poszczegdlnych kondygnacjach.

2.2 Zrédto ciepta

Bez zmian. Wszystkie zapotrzebowanie realizowane bedg z instalacji dostepnych na
poszczegdlnych kondygnacjach.

3 ROZWIAZANIA  PROJEKTOWE  ZASADNICZYCH ELEMENTOW _ WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

3.1 Instalacja wody bytowo-gospodarcze;j

Bez zmian. Istniejace instalacja na poszczegdlnej kondygnacji jest wystarczajgca dla realizacji
adaptacji na cele medyczne.

3.2 Instalacja wody przeciwpozarowej
Bez zmian. Hydranty pozostang bez zmian.
3.3 Kanalizacja sanitarna
W celu umozliwienia realizacji kondygnacji wyzszych nalezy na tym etapie wykona¢ nowe piony
oraz podejscia pod przyszte przybory sanitarne. Nowe podejscia nalezy zakotwic¢ w stropie na gtebokosdi
gara DZ do jego gérnej ptaszczyzny. Tak aby byta mozliwo$¢ podtgczenia z kondygnacji | pietra. Nalezy

nowe podejscia tak lokowac¢ aby oming¢ belki nosne stropu. Nie wolno wykonywa¢ nawiertéw pod
kielichy kanalizacji w belkach no$nych stropu.
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3.4  Kanalizacja deszczowa

Bez zmian.

3.5 Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania dla kondygnacji wyzszych zasilana bedzie z istniejgcych
piondéw. Wigkszos$¢ grzejnikow istniejgcych zmieniona zostanie na grzejniki higieniczne Dla pomieszczen
w ktérych istniejgce grzejniki nie spetniajg wymagan zostang zaprojektowane nowe o wiegkszej
wydajnosci grzewczej. Parametry instalacji ogrzewczej wynoszg 80/60°C.
Odbiornikami ciepta bedg grzejniki w wykonaniu higienicznym z podtgczeniem bocznym.
3.6 Instalacja ciepta technologicznego
Bez zmian.
3.7 Uwagi kocowe dla instalacji ogrzewczych
Bez zmian.
3.8 Instalacja wody lodowej
Bez zmian.
3.9 Instalacja schtadzania powietrza
Bez zmian.
3.10 Instalacja skroplin z jednostek klimatyzacyjnych
Bez zmian.
3.11 Instalacja gazéw medycznych
Instalacja gazow medycznych dla nowych kondygnacji realizowane bedg z gtéwnych rurociggdw znajdujacych
sie w piwnicy. Docelowy przebieg rurociggéw tgczacych kondygnacje adaptowane pod przyszte funkcje
medyczne realizowany bedzie przez istniejgcg klatke schodowg, ktéra na kondygnacji oddziatu OAIT jest
zamknieta.
3.12 Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacje wentylacji i klimatyzacji bedzie niezalezna w stosunku do kondygnacji oddziatu OAIT i
przebieg kanatow bedzie prowadzit na dach. Na dachu znajdowacé sie bedg centrale wentylacyjne
obstugujace adaptowane kondygnacje.
3.13 Instalacja centralnego ogrzewania
Bez zmian. Temperatura powietrza wewnetrznego 0;,.: dla nizej zestawionych rodzajéw

pomieszczen ustalono w oparciu o §134 pkt. 2, Rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku:

— pomieszczenia, w ktérych ludzie beda przebywac w okryciach wierzchnich 20°C,
— pomieszczenia, w ktérych ludzie bedg przebywac bez okry¢ wierzchnich 24°C,
— pomieszczenia magazynowe 16°C.

Na podstawie PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego wykonano bilans mocy energii cieplnej do ogrzania budynku.
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Projektowane obcigzenie cieplne dla zakresu opracowania -
Dy, =64,0kW

3.14 Instalacja ciepta technologicznego

Bez zmian. Nowe przyszte zapotrzebowanie na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza
wentylacyjnego okreslono zapotrzebowanie na przewidywang moc do ogrzania powietrza w centralach
wentylacyjnych

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania powietrza wentylacyjnego: -@y=135,0kW

3.15 Instalacja wody lodowej

Bez zmian. Nowe przyszte zapotrzebowanie na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza
wentylacyjnego okreslono zapotrzebowanie na przewidywang moc do schtodzenia powietrza w
centralach wentylacyjnych

Zapotrzebowanie na moc chtodniczg dla nowych central wentylacyjnych- ®¢;=140,0kW

3.16 Instalacja schfadzania powietrza

Bez zmian. Przewidywane wartosci dla adaptowanych pomieszczen.
Domyslny tryb pracy klimatyzacji
— 24hBZ (praca 12 godzinna bez lub z urzgdzeniem przeciwstonecznym ze strony zewnetrznej)
lub
— 24hZW (praca 12 godzinna z urzadzeniem przeciwstonecznym od strony pomieszczenia) w zaleznosci
od pomieszczenia
Domyslna temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach

24/26°C
Domyslny wspétczynnik przenikania ciepta dla okna
1,3 W/m2K
Poprawka ze wzgledu na wysoko$¢ nad poziomem morza ©2
1,00
Wspodtczynnik uwzgledniajgcy rodzaj oszklenia i urzgdzenia przeciwstoneczne ®3, dla okien
1,00
Domyslny wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych
0,55W/m2K
Domyslny wspétczynnik przenikania ciepta dla stropodachu
0,30W/m2K
Domyslna masa sciany wewnetrznej
100kg/m?2
Domyslna masa sciany zewnetrznej
500kg/m2K
Wspotczynnik przezroczystosci atmosfery
4
Domyslny wspétczynnik zmniejszajacy uwzgledniajacy pobyt w pomieszczeniu kobiet i mezczyzn
0,9

Domyslny wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréd wewnetrznych
1,00W/m2K
Domysélna temperatura po drugiej stronie przegrody wewnetrznej pomieszczenia
klimatyzowanego 30°C
Projektowane zapotrzebowanie na chtdd: -
®y=60,0Kw
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4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Demontaze
Bez zmian.
Zasilanie w energie elektryczng podstawowe i rezerwowane
Oddziaty bedg zasilane w energie elektryczng z istniejgcej sieci energetycznej Inwestora o
napieciu 0,4kV.
Instalacje zasilajgce prowadzic¢ z istniejgcych linii zasilajgcych prowadzonych z rozdzielnicy gtdwnej
w szachtach elektrycznych poza wyremontowanym oddziatem oait.
Bilans mocy dla rozdzielnic
Przewidywana moc dla adaptowanych kondygnacji na oddziaty szpitalne okoto 80 kW
Zasilanie gwarantowane
Zasilanie gwarantowane - istniejgcy UPS zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnicy.
Linie zasilajace istniejgce bez zmian.
Prowadzenie kabli i przewodow
Bez zmian.
Prowadzenie kabli i przewodoéw systeméw niskopradowych
Bez zmian. Adaptowane kondygnacje podfgczone zostang do uktadéw kondygnacji OAIT

Zasilanie urzadzen wentylacji

Nowe urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane zostang na dachu, do ktérych zostanie
doprowadzone zasilanie poza oddziatem OAIT.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu
Przeciwpozarowe wytaczniki pragdu istniejgce - wytgczajace rozdzielnice gtéwng budynku.
Tablice zasilajaco kontrolne urzagdzer medycznych 2-grupy -TIT

Bez zmian. Dla zasilania urzadzen medyczne nalezace do grupy 2 przewidziano zasilanie z
izolowanej sieci IT za posrednictwem izolacyjnych transformatoréw medycznych.

Tablica TIT1 istniejgca zlokalizowana na poziomie piwnicy wyposazona w uktad SZR, uktad
kontroli stanu izolacji.

Zasilanie urzadzen technologicznych

Bez zmian.

Stosowac rézne kolory dla gniazd podstawowych i rezerwowanych.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny — IP44.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzka lub na wysokosciach okreslonych w
projekcie wykonawczym.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

Poziome -10 cm nad podtfogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

10
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i oscieznic.
Instalacja gniazd wtykowych komputerowych

Przewody zasilajgce typu YDY zo 3x2,5 mm?, 750V prowadzi¢ w korytkach kablowych w
przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem.

Gniazda komputerowe montowa¢ na wysokosci ustalonej z Inwestorem i wykonawcg mebli,
gniazda we wspdlnych ramkach z instalacjg logiczng — punkty elektryczno logiczne PEL, gniazda 230V
wyposazy¢ w klucze i oznaczy¢ ,,DATA”.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

Pionowe -10 cm od zbiegu $cian i oscieznic.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Bez zmian.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Bez zmian.

Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia
Bez zmian.
System sygnalizacji pozaru SSP

Bez zmian.

Zasilanie i sterowanie klapami wydzielenia pozarowego

Bez zmian.

Kontrola Dostepu
Bez zmian.
Wewnetrzne instalacje logiczne, telefoniczne
Bez zmian.
Instalacja kamer wewnetrznych
Bez zmian.
Instalacja przywotawcza
Bez zmian.

Instalacja domofonowa

Bez zmian.

11
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5  SPIS RYSUNKOW

nr
nazwa rysunku skala

rysunku
U-1 RZUT PODSTAWOWY PARTERU 1:50
uU-2 KANALIZACJA 1:75
u-3 KANALIZACJA PROFILE 1:100
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